1.- CACULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS

El coeficiente “K” de costes indirectos se compone de dos sumandos:

K=K, +K,

El primer sumando (K;) recoge los posibles imprevistos a la hora de redactar el

proyecto, y que para obras de caracter terrestre se cifra en un 1%.

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relacion
entre la valoracion de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de
los costes directos de la obra, obtenido por el producto del coste directo de cada
unidad por su medicion. Este segundo sumando esté limitado por Ley a un maximo de
un 5%.

1.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

En el Anejo n°® 7 Plan de Obra se ha obtenido como plazo de ejecucion para la
obra proyectada DOS (2) MESES.

1.2.- VALORACION DE LOS COSTES INDIRECTOS

Euros (€) Euros (£€)
= Almacén en Obra: 2 250 500
= Personal Técnico Auxiliar: 2 2.100 4.200
= Personal Técnico Superior: 2 2.500 5.000
= Gastos Varios (dietas, consumos,...): 2 200 400
TOTAL Euros (£) 10.100

La valoracion de los Costes Indirectos es de DIEZ MIL CIEN EUROS (10.100,00
EUROS).



1.3.- ESTIMACION DE LOS COSTES DIRECTOS

La estimacion de los Costes Directos asciende a CIENTO CATORCE MIL
SEISCIENTOS DIECOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
(114.618,46 EUROS).

1.4.- CALCULO DE K ,

_ CostesIndirectos _  10.100

= _ = =0.088>0.05
CostesDirectos  114.618,46
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1.5.- COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS

K=K, +K, =0.01+0.05=0.06 <> 6%



