
Medición



1.1 D010108 M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso arranque de
tocones, demolición de tuberías, acequias y vallados que no requieran martillo
hidraulico, y carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

2.480 2.480,000Superficie a excavar
Total M2............: 2.480,000

1.2 D010111 M3 Excavación a cielo abierto en desmonte,  en cualquier clase de terreno excepto
en roca, con medios mecánicos, incluye carga y transporte a vertedero
autorizado o lugar de empleo, incluso formación de taludes y cunetas, medido
sobre perfil teórico.

7.026 7.026,000Excavación según medición
auxiliar Berma

2.605 2.605,000Excavación Vía Servicio
9.631,000 9.631,000

Total M3............: 9.631,000

1.3 D010114 M3 Excavación mecánica localizada en cuñas, zanjas, pozos o cimientos,  en
cualquier clase de terreno excepto en roca. Incluso compactación del fondo de la
excavación, carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.

240,00 1,00 0,70 168,000Cimentación escollera
Total M3............: 168,000

1.4 D010117 M3 Excavación y limpieza manual de tierras de elementos de urbanización como
señales y farolas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de
empleo.

2 1,00 1,00 1,50 3,000Señales
5 1,00 1,00 1,50 7,500Farolas

192,00 0,20 1,00 38,400New Jersey
Total M3............: 48,900

1.5 D030103 M3 Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40 para protección de berma, extendida y
perfilada con motoniveladora y compactación por tongadas del material al 100%
del Proctor Modificado, incluso compactación previa de la superficie de la berma.

290,00 1,70 0,15 73,950Berma con cuneta lateral
22,00 3,00 0,15 9,900Bermas sin cumeta
31,00 3,00 0,15 13,950

Total M3............: 97,800

1.6 D040301 Ml Desmontaje de barrera metálica de seguridad, incluso carga y transporte a
vertedero o lugar de almacenaje.

57,70 57,700Total
Total Ml............: 57,700

1.7 D010102 Ml Desmontaje del perfil New Jersey de hormigón situado junto al vial, carga y
transporte a lugar de almacenaje, incluida la demolición del basamento existente
de hormigón de estos perfiles, carga y transporte a vertedero autorizado de los
productos de la demolición.

140,00 140,000Tramo 1
52,00 52,000Tramo 2

Total Ml............: 192,000

Estabilización de talud en vial de acceso al P.I. Tres Hermanas Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.1 D020102B M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia característica 20 N/mm2 y
sulforresistente, elaborado en central. Para formación de zapatas de hormigón
ciclópeo en protecciones de escollera, colocado y acabado según planos.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y curado.

240,00 1,00 0,30 72,000protección talud
Total M3............: 72,000

2.2 D010121 M3 Escollera procedente de cantera autorizada, de peso medio 600 kg, colocada con
retroexcavadora giratoria según planos. Incluyendo transporte desde cualquier
distancia y colocación.

1.032,00 0,50 516,000Total
240,00 1,00 0,80 192,000Zapatas

Total M3............: 708,000

2.3 D020137 M2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno, polietileno o poliester, con peso
mayor de 200 gr/m2, en función separadora o de filtro. Totalmente colocado,
incluso parte proporcional de solapes.

240,00 4,60 1.104,000Total

Total M2............: 1.104,000
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3.1 D020102 M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia característica 20 N/mm2 y
sulforresistente, elaborado en central. Para revestimiento de hormigón de
cunetas y ejecución de arquetas según planos, con espesor mínimo de 15 cms,
realizado con ayuda de maestras y acabado fratasado. Incluye suministro,
transporte, puesta en obra, vibrado y curado.

292,00 2,00 0,15 87,600Cuneta berma
240,00 2,00 0,15 72,000Cuneta vial
22,00 2,00 0,15 6,600Cuneta de conexión bajante

de pluviales
2 6,00 0,20 1,50 3,600Arquetas

20,00 0,40 0,60 4,800Varios
Total M3............: 174,600

3.2 D050005 UD Extracción de tierras y limpieza manual de tierras, con empleo de lanza de agua a
presión si es necesario, en arqueta y tubo de drenaje existente junto al paso
inferior y su transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.

2 2,000Total
Total UD............: 2,000

3.3 D020107 M2 Encofrado plano de madera o metálico en paramentos no vistos de obras de
fábrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrado, reparación y
limpieza.

2 6,30 1,50 18,900Arquetas
2 2,00 0,20 0,800Conexión cuneta bajante

Total M2............: 19,700

3.4 D020134 Ml Bajante escalonada chapada de piedra caliza, ejecutada según planos,con
hormigón HNE-20 SR en solera y formación de escalones. Totalmente acabada.

4,50 4,500Total
Total Ml............: 4,500
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4.1 D020113 M2 Cercado con malla metálica de simple torsión galvanizada, postes de tubo de
diámetro 48 mm. y tornapuntas de tubo de diámetro 32 mm. de acero
glavanizado, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los
soportes rigidizadores cimiento de hormigón HNE-20/B/40, nivelación y
aplomado de los postes, colocación y tensado de la malla, mermas y despuntes,
totalmente instalado.

340,00 1,50 510,000Vallado autovía
Total M2............: 510,000

4.2 D050002 Ud Presupuesto capítulo de Seguridad y Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000

4.3 D050003 Ud Presupuesto capítulo de Gestión de Residuos

1 1,000
Total Ud............: 1,000
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