Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
D010108 |M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, incluso arranque de tocongs
demolicién de tuberias, acequias y vallados que no requieran martillo hidraulico, y cargq y
transporte de productos a vertedero autorizado.
Mano de obra 0,04
Magquinaria 0,28
Resto de Obra 0,01
6 % Costes Indirectos 0,02
0,35
D010111 |M3 Excavacion a cielo abierto en desmonte, en cualquier clase de terreno excepto en roca, ¢on
medios mecanicos, incluye carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo, inclyso
formacion de taludes y cunetas, medido sobre perfil teérico.
Mano de obra 0,15
Magquinaria 3,12
Resto de Obra 0,07
6 % Costes Indirectos 0,20
3,54
D010114 |M3 Excavacién mecanica localizada en cufias, zanjas, pozos o cimientos, en cualquier clase de
terreno excepto en roca. Incluso compactacion del fondo de la excavacion, carga y transporte a
vertedero autorizado o lugar de empleo.
Mano de obra 1,17
Maquinaria 4,66
Resto de Obra 0,12
6 % Costes Indirectos 0,36
6,31
D010117 |M3 Excavacién y limpieza manual de tierras de elementos de urbanizacion como sefiales y
farolas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.
Mano de obra 14,63
Maquinaria 1,56
Resto de Obra 0,32
6 % Costes Indirectos 0,99
17,50
D030103 |M3 Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40 para proteccion de berma, extendida y perfilgda
con motoniveladora y compactacion por tongadas del material al 100% del Proctor Modificaglo,
incluso compactacion previa de la superficie de la berma.
Mano de obra 0,59
Maquinaria 2,28
Materiales 14,43
Resto de Obra 0,35
6 % Costes Indirectos 1,06
18,71
D040301 |MI Desmontaje de barrera metalica de seguridad, incluso carga y transporte a vertedero o lugar
de almacenaje.
Mano de obra 7,32
Maquinaria 0,82
Resto de Obra 0,16
6 % Costes Indirectos 0,50
8,80
D010102 |MI Desmontaje del perfil New Jersey de hormigén situado junto al vial, carga y transporte a lugar
de almacenaje, incluida la demolicién del basamento existente de hormigén de estos perfiles,
carga y transporte a vertedero autorizado de los productos de la demolicion.
Mano de obra 2,93
Maquinaria 9,04
Resto de Obra 0,24
6 % Costes Indirectos 0,73
12,94
2 ESCOLLERAS
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D020102B |M3 Hormigon HNE-20/B/40 SR de resistencia caracteristica 20 N/mm2 y sulforresistentg,
elaborado en central. Para formacién de zapatas de hormigén ciclépeo en protecciones [de
escollera, colocado y acabado segun planos. Incluye suministro, transporte, puesta en obfa,
vibrado y curado.
Mano de obra 12,22
Maquinaria 3,20
Materiales 68,00
Resto de Obra 1,67
6 % Costes Indirectos 511
90,20
D010121 |[M3 Escollera procedente de cantera autorizada, de peso medio 600 kg, colocada cpn
retroexcavadora giratoria segun planos. Incluyendo transporte desde cualquier distancig y
colocacion.
Mano de obra 2,93
Magquinaria 15,78
Materiales 15,35
Resto de Obra 0,68
6 % Costes Indirectos 2,08
36,82
D020137 |M2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno, polietileno o poliester, con peso mayor de 200
gr/m2, en funcion separadora o de filtro. Totalmente colocado, incluso parte proporcional He
solapes.
Mano de obra 0,29
Maquinaria 0,69
Materiales 1,35
Resto de Obra 0,05
6 % Costes Indirectos 0,14
2,52
3 DRENAJE
D020102 |M3 Hormigén HNE-20/B/40 SR de resistencia caracteristica 20 N/mm2 y sulforresistente,
elaborado en central. Para revestimiento de hormigon de cunetas y ejecucién de arquetas segun
planos, con espesor minimo de 15 cms, realizado con ayuda de maestras y acabado fratasaglo.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y curado.
Mano de obra 15,24
Maquinaria 3,54
Materiales 68,00
Resto de Obra 1,74
6 % Costes Indirectos 5,31
93,83
D050005 |UD Extraccion de tierras y limpieza manual de tierras, con empleo de lanza de agua a presior) si
es necesario, en arqueta y tubo de drenaje existente junto al paso inferior y su transport¢ a
vertedero autorizado o lugar de empleo.
Mano de obra 58,52
Maquinaria 99,02
Resto de Obra 3,15
6 % Costes Indirectos 9,64
170,33
D020107 | M2 Encofrado plano de madera o metélico en paramentos no vistos de obras de fabrica, inclyso
p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrado, reparacion y limpieza.
Mano de obra 10,65
Materiales 4,07
Resto de Obra 0,29
6 % Costes Indirectos 0,90
15,91
D020134 | MI Bajante escalonada chapada de piedra caliza, ejecutada segun planos,con hormigén HNE{20
SR en solera y formacion de escalones. Totalmente acabada.
Mano de obra 36,24
Maquinaria 0,85
Materiales 52,02
Resto de Obra 1,78
6 % Costes Indirectos 5,45
96,34
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4 VARIOS
D020113 |M2 Cercado con malla metalica de simple torsiéon galvanizada, postes de tubo de diametro 48
mm. y tornapuntas de tubo de didmetro 32 mm. de acero glavanizado, incluso replantgo,
recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores cimiento de hormigén
HNE-20/B/40, nivelacién y aplomado de los postes, colocacion y tensado de la malla, mermag y
despuntes, totalmente instalado.
Mano de obra 1,64
Magquinaria 0,06
Materiales 8,02
Resto de Obra 0,19
6 % Costes Indirectos 0,59
10,50
D050002 |Ud Presupuesto capitulo de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 4.215,84
6 % Costes Indirectos 252,95
4.468,79
D050003 |Ud Presupuesto capitulo de Gestion de Residuos
Sin descomposicion 1.030,75
6 % Costes Indirectos 61,85
1.092,60
Alicante, Octubre de 2.015
I ngeniero de Canminos, C. y P.
Vicente Jorda Garcia
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