
Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
D010108 M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso arranque de tocones,

demolición de tuberías, acequias y vallados que no requieran martillo hidraulico, y carga y
transporte de productos a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,28
Resto de Obra 0,01
6 % Costes Indirectos 0,02

0,35
D010111 M3 Excavación a cielo abierto en desmonte,  en cualquier clase de terreno excepto en roca, con

medios mecánicos, incluye carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso
formación de taludes y cunetas, medido sobre perfil teórico.

Mano de obra 0,15
Maquinaria 3,12
Resto de Obra 0,07
6 % Costes Indirectos 0,20

3,54
D010114 M3 Excavación mecánica localizada en cuñas, zanjas, pozos o cimientos,  en cualquier clase de

terreno excepto en roca. Incluso compactación del fondo de la excavación, carga y transporte a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 4,66
Resto de Obra 0,12
6 % Costes Indirectos 0,36

6,31
D010117 M3 Excavación y limpieza manual de tierras de elementos de urbanización como señales y

farolas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 14,63
Maquinaria 1,56
Resto de Obra 0,32
6 % Costes Indirectos 0,99

17,50
D030103 M3 Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40 para protección de berma, extendida y perfilada

con motoniveladora y compactación por tongadas del material al 100% del Proctor Modificado,
incluso compactación previa de la superficie de la berma.

Mano de obra 0,59
Maquinaria 2,28
Materiales 14,43
Resto de Obra 0,35
6 % Costes Indirectos 1,06

18,71
D040301 Ml Desmontaje de barrera metálica de seguridad, incluso carga y transporte a vertedero o lugar

de almacenaje.

Mano de obra 7,32
Maquinaria 0,82
Resto de Obra 0,16
6 % Costes Indirectos 0,50

8,80
D010102 Ml Desmontaje del perfil New Jersey de hormigón situado junto al vial, carga y transporte a lugar

de almacenaje, incluida la demolición del basamento existente de hormigón de estos perfiles,
carga y transporte a vertedero autorizado de los productos de la demolición.

Mano de obra 2,93
Maquinaria 9,04
Resto de Obra 0,24
6 % Costes Indirectos 0,73

12,94
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D020102B M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia característica 20 N/mm2 y sulforresistente,
elaborado en central. Para formación de zapatas de hormigón ciclópeo en protecciones de
escollera, colocado y acabado según planos. Incluye suministro, transporte, puesta en obra,
vibrado y curado.

Mano de obra 12,22
Maquinaria 3,20
Materiales 68,00
Resto de Obra 1,67
6 % Costes Indirectos 5,11

90,20
D010121 M3 Escollera procedente de cantera autorizada, de peso medio 600 kg, colocada con

retroexcavadora giratoria según planos. Incluyendo transporte desde cualquier distancia y
colocación.

Mano de obra 2,93
Maquinaria 15,78
Materiales 15,35
Resto de Obra 0,68
6 % Costes Indirectos 2,08

36,82
D020137 M2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno, polietileno o poliester, con peso mayor de 200

gr/m2, en función separadora o de filtro. Totalmente colocado, incluso parte proporcional de
solapes.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 0,69
Materiales 1,35
Resto de Obra 0,05
6 % Costes Indirectos 0,14

2,52

3 DRENAJE
D020102 M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia característica 20 N/mm2 y sulforresistente,

elaborado en central. Para revestimiento de hormigón de cunetas y ejecución de arquetas según
planos, con espesor mínimo de 15 cms, realizado con ayuda de maestras y acabado fratasado.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 15,24
Maquinaria 3,54
Materiales 68,00
Resto de Obra 1,74
6 % Costes Indirectos 5,31

93,83
D050005 UD Extracción de tierras y limpieza manual de tierras, con empleo de lanza de agua a presión si

es necesario, en arqueta y tubo de drenaje existente junto al paso inferior y su transporte a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 58,52
Maquinaria 99,02
Resto de Obra 3,15
6 % Costes Indirectos 9,64

170,33
D020107 M2 Encofrado plano de madera o metálico en paramentos no vistos de obras de fábrica, incluso

p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrado, reparación y limpieza.

Mano de obra 10,65
Materiales 4,07
Resto de Obra 0,29
6 % Costes Indirectos 0,90

15,91
D020134 Ml Bajante escalonada chapada de piedra caliza, ejecutada según planos,con hormigón HNE-20

SR en solera y formación de escalones. Totalmente acabada.

Mano de obra 36,24
Maquinaria 0,85
Materiales 52,02
Resto de Obra 1,78
6 % Costes Indirectos 5,45

96,34
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4 VARIOS
D020113 M2 Cercado con malla metálica de simple torsión galvanizada, postes de tubo de diámetro 48

mm. y tornapuntas de tubo de diámetro 32 mm. de acero glavanizado, incluso replanteo,
recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores cimiento de hormigón
HNE-20/B/40, nivelación y aplomado de los postes, colocación y tensado de la malla, mermas y
despuntes, totalmente instalado.

Mano de obra 1,64
Maquinaria 0,06
Materiales 8,02
Resto de Obra 0,19
6 % Costes Indirectos 0,59

10,50
D050002 Ud Presupuesto capítulo de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 4.215,84
6 % Costes Indirectos 252,95

4.468,79
D050003 Ud Presupuesto capítulo de Gestión de Residuos

Sin descomposición 1.030,75
6 % Costes Indirectos 61,85

1.092,60

Alicante, Octubre de 2.015
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Vicente Jordá García
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