
Presupuesto



1.1 D010108 M2 Despeje y desbroce del terreno por
medios mecánicos, incluso arranque de
tocones, demolición de tuberías, acequias
y vallados que no requieran martillo
hidraulico, y carga y transporte de
productos a vertedero autorizado. 2.480,000 0,35 868,00

1.2 D010111 M3 Excavación a cielo abierto en desmonte, 
en cualquier clase de terreno excepto en
roca, con medios mecánicos, incluye
carga y transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo, incluso formación de
taludes y cunetas, medido sobre perfil
teórico. 9.631,000 3,54 34.093,74

1.3 D010114 M3 Excavación mecánica localizada en cuñas,
zanjas, pozos o cimientos,  en cualquier
clase de terreno excepto en roca. Incluso
compactación del fondo de la excavación,
carga y transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo. 168,000 6,31 1.060,08

1.4 D010117 M3 Excavación y limpieza manual de tierras
de elementos de urbanización como
señales y farolas, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo. 48,900 17,50 855,75

1.5 D030103 M3 Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40
para protección de berma, extendida y
perfilada con motoniveladora y
compactación por tongadas del material al
100% del Proctor Modificado, incluso
compactación previa de la superficie de la
berma. 97,800 18,71 1.829,84

1.6 D040301 Ml Desmontaje de barrera metálica de
seguridad, incluso carga y transporte a
vertedero o lugar de almacenaje. 57,700 8,80 507,76

1.7 D010102 Ml Desmontaje del perfil New Jersey de
hormigón situado junto al vial, carga y
transporte a lugar de almacenaje, incluida
la demolición del basamento existente de
hormigón de estos perfiles, carga y
transporte a vertedero autorizado de los
productos de la demolición. 192,000 12,94 2.484,48

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 41.699,65
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Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.1 D020102B M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia
característica 20 N/mm2 y
sulforresistente, elaborado en central.
Para formación de zapatas de hormigón
ciclópeo en protecciones de escollera,
colocado y acabado según planos. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra,
vibrado y curado. 72,000 90,20 6.494,40

2.2 D010121 M3 Escollera procedente de cantera
autorizada, de peso medio 600 kg,
colocada con retroexcavadora giratoria
según planos. Incluyendo transporte
desde cualquier distancia y colocación. 708,000 36,82 26.068,56

2.3 D020137 M2 Geotextil formado por fieltro de
polipropileno, polietileno o poliester, con
peso mayor de 200 gr/m2, en función
separadora o de filtro. Totalmente
colocado, incluso parte proporcional de
solapes. 1.104,000 2,52 2.782,08

Total presupuesto parcial nº 2 ESCOLLERAS : 35.345,04
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Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



3.1 D020102 M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia
característica 20 N/mm2 y
sulforresistente, elaborado en central.
Para revestimiento de hormigón de
cunetas y ejecución de arquetas según
planos, con espesor mínimo de 15 cms,
realizado con ayuda de maestras y
acabado fratasado. Incluye suministro,
transporte, puesta en obra, vibrado y
curado. 174,600 93,83 16.382,72

3.2 D050005 UD Extracción de tierras y limpieza manual de
tierras, con empleo de lanza de agua a
presión si es necesario, en arqueta y tubo
de drenaje existente junto al paso inferior y
su transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo. 2,000 170,33 340,66

3.3 D020107 M2 Encofrado plano de madera o metálico en
paramentos no vistos de obras de fábrica,
incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento,
desencofrado, reparación y limpieza. 19,700 15,91 313,43

3.4 D020134 Ml Bajante escalonada chapada de piedra
caliza, ejecutada según planos,con
hormigón HNE-20 SR en solera y
formación de escalones. Totalmente
acabada. 4,500 96,34 433,53

Total presupuesto parcial nº 3 DRENAJE : 17.470,34
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4.1 D020113 M2 Cercado con malla metálica de simple
torsión galvanizada, postes de tubo de
diámetro 48 mm. y tornapuntas de tubo de
diámetro 32 mm. de acero glavanizado,
incluso replanteo, recibido de los postes y
parte proporcional de los soportes
rigidizadores cimiento de hormigón
HNE-20/B/40, nivelación y aplomado de
los postes, colocación y tensado de la
malla, mermas y despuntes, totalmente
instalado. 510,000 10,50 5.355,00

4.2 D050002 Ud Presupuesto capítulo de Seguridad y
Salud. 1,000 4.468,79 4.468,79

4.3 D050003 Ud Presupuesto capítulo de Gestión de
Residuos 1,000 1.092,60 1.092,60

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS : 10.916,39
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................… 41.699,65
2 ESCOLLERAS .....................................................… 35.345,04
3 DRENAJE ........................................................… 17.470,34
4 VARIOS .........................................................… 10.916,39

Total ................… 105.431,42

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Alicante, Octubre de 2.015
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Vicente Jordá García
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