Anejo de justificacion de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 D010108 M2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, incluso arranque de
tocones, demolicion de tuberias, acequias y vallados que no requieran
martillo hidraulico, y carga y transporte de productos a vertedero
autorizado.
MOO005 0,003 H Peodn ordinario 14,63 0,04
MQO001 0,003 H Pala cargadora sobre neumaticos, mediana 38,34 0,12
MQO017 0,006 H Camion basculante < 12 Tm 25,97 0,16
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,32 0,01
6,000 % Costes indirectos 0,33 0,02
Precio total por M2 ... 0,35
1.2 D010111 M3  Excavacion a cielo abierto en desmonte, en cualquier clase de terreno
excepto en roca, con medios mecanicos, incluye carga y transporte a
vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso formacién de taludes y
cunetas, medido sobre perfil teérico.
MOO005 0,010 H Peodn ordinario 14,63 0,15
MQO005 0,025 H Retroexcavadora giratoria sobre neumatic... 48,70 1,22
MQO016 0,063 H Camion basculante, entre 12y 20 Tm 30,20 1,90
%002 2,000 % Medios auxiliares 3,27 0,07
6,000 % Costes indirectos 3,34 0,20
Precio total por M3 ... 3,54
1.3 D010114 M3  Excavacion mecanica localizada en cufias, zanjas, pozos o cimientos, en
cualquier clase de terreno excepto en roca. Incluso compactacion del fondo
de la excavacion, carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de
empleo.
MOO005 0,080 H Peodn ordinario 14,63 1,17
MQO005 0,060 H Retroexcavadora giratoria sobre neumatic... 48,70 2,92
MQO017 0,060 H Camion basculante < 12 Tm 25,97 1,56
MQO013 0,020 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 8... 8,98 0,18
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,83 0,12
6,000 % Costes indirectos 5,95 0,36
Precio total por M3 ..o 6,31
1.4 D010117 M3  Excavacion y limpieza manual de tierras de elementos de urbanizacion
como sefales y farolas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo.
MOO005 1,000 H Peodn ordinario 14,63 14,63
MQO017 0,060 H Camio6n basculante < 12 Tm 25,97 1,56
%002 2,000 % Medios auxiliares 16,19 0,32
6,000 % Costes indirectos 16,51 0,99
Precio total por M3 ..o 17,50
1.5 D030103 M3  Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40 para protecciéon de berma,
extendida y perfilada con motoniveladora y compactacion por tongadas del
material al 100% del Proctor Modificado, incluso compactacion previa de la
superficie de la berma.
MOO005 0,040 H Peodn ordinario 14,63 0,59
T0040 1,050 M3 Zahorra Atrtificial ZA 0-40, Eq.>30 13,50 14,18
T1500 0,050 M3 Agua 5,01 0,25
MQO018 0,010 H Camion cisterna 33,60 0,34
MQO008 0,020 H Motoniveladora mediana. 53,75 1,08
MQO011 0,020 H Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T 43,20 0,86
%002 2,000 % Medios auxiliares 17,30 0,35
6,000 % Costes indirectos 17,65 1,06
Precio total por M3 ..o 18,71
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1.6 D040301 MI Desmontaje de barrera metélica de seguridad, incluso carga y transporte a
vertedero o lugar de almacenaje.
MOO005 0,500 H Pedn ordinario 14,63 7,32
MQO007 0,010 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos c... 30,20 0,30
MQO017 0,020 H Camion basculante < 12 Tm 25,97 0,52
%002 2,000 % Medios auxiliares 8,14 0,16
6,000 % Costes indirectos 8,30 0,50
Precio total por Ml ..o 8,80
1.7 D010102 MI Desmontaje del perfil New Jersey de hormigén situado junto al vial, cargay
transporte a lugar de almacenaje, incluida la demolicion del basamento
existente de hormigon de estos perfiles, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos de la demolicién.
MOO005 0,200 H Peodn ordinario 14,63 2,93
MQO006 0,070 H Retrocargadora mixta sobre neumaticos c... 38,60 2,70
MQO001 0,030 H Pala cargadora sobre neumaticos, mediana 38,34 1,15
MQO017 0,200 H Camion basculante < 12 Tm 25,97 5,19
%002 2,000 % Medios auxiliares 11,97 0,24
6,000 % Costes indirectos 12,21 0,73
Precio total por Ml ..o 12,94
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2 ESCOLLERAS
2.1 D020102B M3  Hormigébn HNE-20/B/40 SR de resistencia caracteristica 20 N/mm2 vy
sulforresistente, elaborado en central. Para formacion de zapatas de
hormigén ciclépeo en protecciones de escollera, colocado y acabado
segun planos. Incluye suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y
curado.
MO002 0,250 H Oficial 12 obra publica 15,57 3,89
MOO005 0,250 H Peodn ordinario 14,63 3,66
MQO034 0,250 H Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,85
X0320 1,000 M3 HORMIGON HNE-20/B/40 SR DE CEN... 75,02 75,02
%002 2,000 % Medios auxiliares 83,42 1,67
6,000 % Costes indirectos 85,09 511
Precio total por M3 ..o 90,20
2.2 D010121 M3  Escollera procedente de cantera autorizada, de peso medio 600 kg,
colocada con retroexcavadora giratoria segun planos. Incluyendo
transporte desde cualquier distancia y colocacion.
MOO005 0,200 H Peodn ordinario 14,63 2,93
MQO016 0,200 H Camion basculante, entre 12y 20 Tm 30,20 6,04
MQO005 0,200 H Retroexcavadora giratoria sobre neumatic... 48,70 9,74
TO090 2,100 Tn Piedra de escollera de peso medio 600 kg 7,31 15,35
%002 2,000 % Medios auxiliares 34,06 0,68
6,000 % Costes indirectos 34,74 2,08
Precio total por M3 ... 36,82
2.3 D020137 M2  Geotextil formado por fieltro de polipropileno, polietileno o poliester, con
peso mayor de 200 gr/m2, en funcién separadora o de filtro. Totalmente
colocado, incluso parte proporcional de solapes.
MOO005 0,020 H Peodn ordinario 14,63 0,29
MQ024 0,020 H Camion con grua 6 t. 34,62 0,69
T0422B 1,000 M2  Geotextil de polipropileno o polietileno > 2... 1,35 1,35
%002 2,000 % Medios auxiliares 2,33 0,05
6,000 % Costes indirectos 2,38 0,14
Precio total por M2 ..o 2,52
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3 DRENAJE
3.1 D020102 M3  Hormigén HNE-20/B/40 SR de resistencia caracteristica 20 N/mm2 y
sulforresistente, elaborado en central. Para revestimiento de hormigén de
cunetas y ejecucién de arquetas segun planos, con espesor minimo de 15
cms, realizado con ayuda de maestras y acabado fratasado. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y curado.
MO002 0,350 H Oficial 12 obra publica 15,57 5,45
MOO005 0,350 H Pe6n ordinario 14,63 5,12
MQO034 0,350 H Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 1,19
X0320 1,000 M3 HORMIGON HNE-20/B/40 SR DE CEN... 75,02 75,02
%002 2,000 % Medios auxiliares 86,78 1,74
6,000 % Costes indirectos 88,52 5,31
Precio total por M3 ..o 93,83
3.2 D050005 UD  Extraccién de tierras y limpieza manual de tierras, con empleo de lanza de
agua a presion si es necesario, en arqueta y tubo de drenaje existente junto
al paso inferior y su transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.
MOO005 4,000 H Pe6n ordinario 14,63 58,52
MQO005 1,500 H Retroexcavadora giratoria sobre neumatic... 48,70 73,05
MQO017 1,000 H Camion basculante < 12 Tm 25,97 25,97
%002 2,000 % Medios auxiliares 157,54 3,15
6,000 % Costes indirectos 160,69 9,64
Precio total por UD ......cccceviiiiiniiniinccecee e 170,33
3.3 D020107 M2  Encofrado plano de madera o metalico en paramentos no vistos de obras
de fabrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrado,
reparacién y limpieza.
MOO002 0,350 H Oficial 12 obra publica 15,57 5,45
MOO004 0,350 H Pebn especialista 14,86 5,20
X0420 1,000 M2 ENCOFRADO DE MADERA 4,07 4,07
%002 2,000 % Medios auxiliares 14,72 0,29
6,000 % Costes indirectos 15,01 0,90
Precio total por M2 ... 15,91
3.4 D020134 MI Bajante escalonada chapada de piedra caliza, ejecutada segun planos,con
hormigén HNE-20 SR en solera y formacién de escalones. Totalmente
acabada.
MOO002 1,200 H Oficial 12 obra publica 15,57 18,68
MOO005 1,200 H Pe6n ordinario 14,63 17,56
T0840 0,800 M3  Piedra caliza mampost.ordin. 22,52 18,02
T0320 0,500 M3  Hormigén HNE-20 SR de central 68,00 34,00
MQO034 0,250 H Vibrador hormigén gasolina 75 mm 3,40 0,85
%002 2,000 % Medios auxiliares 89,11 1,78
6,000 % Costes indirectos 90,89 5,45
Precio total por Ml ..o 96,34
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4 VARIOS
4.1 D020113 M2  Cercado con malla metélica de simple torsion galvanizada, postes de tubo
de didametro 48 mm. y tornapuntas de tubo de diametro 32 mm. de acero
glavanizado, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional
de los soportes rigidizadores cimiento de hormigén HNE-20/B/40,
nivelaciéon y aplomado de los postes, colocacion y tensado de la malla,
mermas y despuntes, totalmente instalado.
MO002 0,050 H Oficial 12 obra publica 15,57 0,78
MOO005 0,050 H Peodn ordinario 14,63 0,73
T0680 1,000 M2  Malla galv. ST-40/14 3,15 3,15
T0660 0,400 MI Poste acer.galv.calient.D=48 6,55 2,62
TO670 1,000 ud Tensores,grupill. 0,66 0,66
X0310 0,027 M3 HORMIGON HL-150/B/30 DE CENTRAL... 66,02 1,78
%002 2,000 % Medios auxiliares 9,72 0,19
6,000 % Costes indirectos 9,91 0,59
Precio total por M2 ... 10,50
4.2 D050002 Ud  Presupuesto capitulo de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 4.215,84
6,000 % Costes indirectos 4.215,84 252,95
Precio total redondeado por Ud ........cccceeviveviienninnnnnn 4.468,79
4.3 D050003 Ud  Presupuesto capitulo de Gestion de Residuos
Sin descomposicion 1.030,75
6,000 % Costes indirectos 1.030,75 61,85
Precio total redondeado por Ud ........ccccevvveeviienninenenn 1.092,60
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