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1.1.- Objeto del Pliego.

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecucion de las obras
de “ESTABILIDAD DE TALUD EN VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL
TRES HERMANAS DE ASPE” descritas en este Proyecto.

1.2.-Instrucciones, normas vy disposiciones aplicab les.

Seran de aplicacién, en su caso, como supletorias y complementarias de las
contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuacion se relacionan,
en cuanto no modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica:

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 y posteriores modificaciones.

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos,
RC/08.

» R.D. 1313/88, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacion
de cementos para prefabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras
y productos prefabricados.

e Instruccion de Hormigbén Estructural EHE-08, aprobada en Real Decreto
1247/2008, de 18 de Julio.

« Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto Ley 3/2011 de 14
de Noviembre Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

* Reglamento General de Contratacion del Estado, Decreto 3.410/1975, de 25 de
noviembre. Y sus posteriores modificaciones (Real Decreto 1098/2001 de 12 de

Octubre y posteriores).

* Pliego de Clausulas administrativas Particulares para la Contratacion de obras del
Estado, Decreto 3.854/1970 de 31 de Diciembre. Y sus posteriores modificaciones.

« Pliego de Clausulas administrativas Particulares que se establecen para la
contratacion de estas obras. Y sus posteriores modificaciones.

« Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales béasicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras de las administraciones publicas.

» Ley de seguridad vial y Reglamento General de Circulacion.

e Ley 25/1988, de carreteras.

* Reglamento General de Carreteras 1977, en cuanto no se oponga a la Ley anterior.
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Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, DGC 1978.

Recomendacion para la fabricacion, transporte y montaje de tubos de hormigén en
masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construccion y del Cemento).

Normas de sefalizacién. Orden FOM 534/2014, de 20 de Marzo por la que se
aprueba la norma 8.1-IC Sefalizacion vertical de carreteras. Norma 8.2-IC
sefializacién horizontal. Norma 8.3-I1C Sefalizacién de Obras.

Catalogo de Sefales de Circulacion del Ministerio de Fomento.

Orden Circular 35/2014, de 19 de Mayo, Sobre criterios de aplicacién de sistemas
de contencion de vehiculos.

Orden de 14 de Mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccion 5.2-IC de
Drenaje Superficial del Ministerio de Fomento.

Instruccion 6.1. y 6.2. I.C. de la Direccion General de Carreteras sobre secciones de
firme (O.M. 23 de mayo 1989).

Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (ORDEN
FOM/3053/2008 de 23 de Septiembre).

Normas Sismorresistentes NCSE — 02. Y NCSP-07 Puentes.

Norma del Ministerio de la Vivienda "Acciones sobre las edificaciones" (M.V.-101).
Caddigo Técnico de la Edificacién (CTE).

Normas del Ministerio de Fomento de Alumbrado en Viales y Tuneles.

Normas Tecnoldgicas de la Edificacion N.T.E. (Decreto 3565/1972. Varias Ordenes
Ministeriales). Donde sean de aplicacion.

Normas para la redaccion de Proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento
de poblaciones.

Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberias para Abastecimientos de
Aguas del Ministerio de Obras Publicas, aprobado por Orden de 28 de Julio de
1.974.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (B.O.E. 23 Septiembre 1.986).

Instruccion para tubos de hormigén armado 1.E.T. (1.980).
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Métodos normalizados para el examen de aguas y aguas residuales publicados por
la American Public Health Association, American Water Works Association y Water
Pollution Control Federation.

Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y mecanica del suelo.
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tension, y sus Instrucciones
Complementarias.

Normas DIN, ASTM, ASME, y CEl, a decidir por la Administracion.

Decreto 1.466/1.962 de 22 de Junio por el que se modifica y amplia el Reglamento
de Policia Minera y Metalurgia en naturaleza de explosivos.

Estatuto de los Trabajadores.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre “Prevencion de Riesgos Laborables”

Reglamento de Seguridad y Salud en las obras de Construccion (Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de
1.971.

Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores. Orden de 17
de Mayo de 1.974.

Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica. Orden de 28 de
Agosto de 1.979.

Normas espariolas UNE.

Normativa Europea sobre el Marcado CE.

Reglamento de Eficiencia Energética para Alumbrado Exterior y sus Instrucciones
Complementarias (2008).

Instruccion de Firmes de la Comunitat Valenciana (2008).
Real Decreto 105/2008 de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién.

Toda otra disposicién vigente durante la obra, en particular las concernientes a
medio ambiente, seguridad y sefializacion.

Sera responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en
ningun caso que no se le haya hecho comunicacién explicita al respecto.

Asimismo y con caracter general, la Entidad adjudicataria queda obligada a respetar y
cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relacion con las obras del Proyecto, con

5



Pliego: Prescripciones de caracter general

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, asi
como las referentes a proteccion a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de
Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el
Trabajo, etc.).

Si de la aplicacién conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes
a la ejecucion de las obras, el Contratista se atendrd a las especificaciones del presente
Pliego, y sblo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones, aceptara la
interpretacion de la Direccion de Obra, siempre que no se modifiquen substancialmente
las bases econdmicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha
de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.

1.3.- Descripcién de las obras.

Todas las obras que comprende el presente proyecto de “ESTABILIDAD DE TALUD EN
VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS ” “, vienen
definidas en el Documento N° 2: PLANOS, y se ejecutaran con arreglo a lo que en ellos
se indica, conforme a las especificaciones de estas prescripciones técnicas y a las
ordenes e instrucciones del Director de Obra.

1.4.- Representantes de la administracion vy del co  ntratista.

El Contratista designard a un Técnico con competencia legal para dirigir las obras y
que sera su representante durante su ejecucion.

La designacién de dicho Técnico deberéd ser aprobada por la Administracién.

La Administracion designara como Encargado y Director de las obras a un Técnico con
competencia legal.

1.5.- Direccion e inspeccion de las obras.

La direccion e inspeccion de la obra correrd a cargo de los técnicos designados por la
Administracion contratante.

Las ordenes del Director de Obra seran dadas, a peticion del Contratista, por escrito y
firmadas, con arreglo a las normas habituales. Se llevara un libro de Ordenes con hojas
numeradas en el que se expondran por duplicado las que se dicten en el curso de las
obras y que seran firmadas por ambas partes, entregandose una copia firmada al
Contratista.

El Director de Obra decidira sobre la interpretacién de los Planos y de las condiciones de
este Pliego y sera el Unico autorizado para modificarlos.

El Director de Obra podra vigilar todos los trabajos y materiales que se empleen,
pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. Igualmente tendra
acceso a todas las partes de la obra y el Contratista le prestara la informacion y ayuda
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necesaria para llevar a cabo una inspeccién completa y detallada. Se podra ordenar la
demolicién y sustitucion, a expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los
materiales usados sin la supervision o inspeccion del Director de Obra o su
representante.

El Director de Obra podrd exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier
empleado u operario por incompetencia, falta de subordinacién o por cualquier otra
objecion.

El Director de Obra proporcionara las referencias materiales sobre la que habra de
basarse el proyecto. El Contratista podra exponer todas las dudas referentes al replanteo,
pero una vez firmada el acta correspondiente quedara responsable de la exacta
ejecucion de las obras.

El Director de Obra podrd rechazar cualquier maquina o elemento que juzgue
inadecuado y podra exigir los que considere necesarios.

El Director de la Obra podra parar parcial o totalmente la misma, cuando a su juicio haya
causas graves que lo justifiquen.

La maquinaria y restantes medios y personal determinados en el plan de construccion
quedaran afectos a la obra y en ningun caso el Contratista podra retirarlos sin

autorizacion expresa del Director de Obra.

El Contratista aumentara los medios e instalaciones auxiliares siempre que el Director de
Obra lo considere necesario para el cumplimiento del plazo de finalizacion de las obras.

Se levantara acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden afectos
a las obras.

1.6.- Responsabilidad del contratista.

Son obligaciones del Contratista:

* Ajustarse a lo especificado en los distintos Documentos que componen el
proyecto, salvo en los casos que reciba instrucciones completas del Director
de las obras.

« Solicitar del Director los permisos correspondientes para efectuar cualquier
cambio en los materiales o dimensiones, aln cuando a su juicio estuvieran
plenamente justificados.

e Comunicar al Director de las obras cuantos problemas o dudas surjan
durante la ejecucion de las obras.

» Elaborar un Plan de Seguridad e Higiene de las obras. Asi como dar de alta
en la Conselleria de Trabajo el Centro de Trabajo. Este Plan debera ser
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aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

» Elaborar un Plan de Gestion de Residuos de las Obras de Construccion y
Demolicion. Y cumplir sus obligaciones como poseedor de residuos. Este
plan debera ser aprobado por el Director de las Obras.

e Elaborar un Plan de Trabajo, asi como una memoria y planos detallados de
los desvio provisionales y su sefializacion a realizar para la correcta
ejecucion de las obras. Estos documentos deberan ser aprobados por la
Direccion de la Obra.

« Legalizar las instalaciones de alumbrado publico y modificaciones de lineas
de alta y baja tension en el Ministerio de Industria, asi como dejar estas
instalaciones en servicio.

El Adjudicatario deberd obtener todos los permisos y licencias que se precisan para la
ejecucion de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autoriza-
ciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del Proyecto; servidumbres
permanentes, etc.), sean de competencia de la Administracion.

Asimismo, preparard y abonara la fianza que por la correcta ejecucion de las obras
puede exigir la Conselleria de Obras Publicas de la Generalitat Valenciana, propietaria de
la carretera CV-84 Elche-Aspe (4% del P.E.M. de las obras).

La sefializacion de las obras durante su ejecucion, serdn de cuenta del Contratista,
efectuandola de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC “Sefalizacion de Obras”
aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 y a la Orden Circular posterior
del Ministerio de Fomento “Sefalizacion mévil de obras”. Asimismo esta obligado a
balizar y sefalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente,
aguellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas
abiertas y obstaculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las
indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de accidentes debidos a una sefializacion insuficiente o
defectuosa.

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurara el tréfico en todo
momento durante la ejecucion de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o
desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservacion de las vias utilizadas en
condiciones tales que el paso se efectie dentro de las exigencias minimas de seguridad
y trénsito. Igual criterio se seguirad con los accesos a caminos, fincas o edificios.

Con el fin de tener cubiertas las responsabilidades que frente a terceros y frente a la
empresa contratante se deriven de la ejecucién de las obras, el contratista viene obligado
a concertar una pdliza de Responsabilidad Civil que cubra dichos riesgos por el importe
gue establezca la Administracion, por siniestro. Asimismo cubrira, por medio de pdliza, el
riesgo de su producto por un periodo de 10 afios y por el mismo importe por siniestro,
admitiéndose en esta franquicia por los importes que se establezcan.
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El contratista enviara antes del inicio de las obras a la empresa contratante copia de la
péliza de Responsabilidad Civil concertada y tendra a su disposicidn copia de los recibos
de prima que justifiqguen el abono de las mismas a la entidad o entidades aseguradoras.

El contratista no podra subcontratar la totalidad o parte de la obra sin la autorizacion
expresa de la propiedad.

En caso de que por el contratista se proceda a subcontratar parcial o totalmente los
trabajos objeto de este contrato, ademas de las otras prescripciones que establece el
presente pliego, debera ampliar la garantia de las referidas pélizas en forma que cubran
los riesgos derivados de los subcontratistas, 0 aportar pdlizas emitidas a favor de éstos
que cubra los riesgos que establece esta clausula.

Finalmente, correrdn a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de
dafios o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que
requiera la ejecucion de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes;
habilitacion de caminos provisionales; explotacion de préstamos y canteras;
establecimientos de almacenes, talleres, depdsitos de maquinaria y materiales, y en
general cuantas operaciones que no hallandose comprendidas en el precio de la unidad
de obras correspondientes, sean necesarias para la realizacion total de los trabajos) o
gue se deriven de una actuacion culpable o negligente del mismo.

1.7.- Subcontratos.

Ninguna parte de la obra podra ser subcontratada sin consentimiento previo del
Director de las obras. No se considera como subcontrato la adquisicion de hormigones
suministrados por plantas fijas.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberan formularse por escrito
y acompafiarse con un testimonio que acredite que la organizacion que se ha de
encargar de la realizacion de los trabajos objeto de subcontrato esta
convenientemente capacitada y equipada para su ejecucion.

La aceptacion del subcontrato no relevard al Contratista de su responsabilidad
contractual.

1.8.- Gastos a cuenta del contratista.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los siguientes gastos:

e Los gastos que se originen en el replanteo general de las obras y los replanteos
parciales de las mismas.

» Los gastos de adquisicion, montaje y desmontaje de andamios, cimbras y demas
medios auxiliares.
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« Los gastos de montaje, conservacion y retirada de las instalaciones precisas para el
suministro de agua y energia eléctrica, asi como los de adquisicién de dichas aguas
y energia.

 Los gastos de montaje, conservacion, desmontaje y retirada de todas las
instalaciones y construcciones auxiliares y provisionales.

* Los gastos de construccién y conservacion de los caminos o vias de acceso
necesarios para desvios del trafico y servicios de la obra.

» Los gastos ocasionados por al alquiler o adquisicion de terrenos para el depoésito de
materiales y maquinaria y la correcta gestion de los residuos de construccion y

demolicion, asi como los necesarios para las instalaciones de Seguridad y Salud.

e Los gastos de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo dafio,
deterioro o robo.

« Los gastos ocasionados por la evacuacién de desperdicios y basuras.

* Los gastos de retirada de materiales rechazados.

* Los gastos originados por los dafios causados a las redes de saneamiento, agua
potable, conducciones eléctricas, conducciones telefonicas, cimientos, edificaciones
o cualquier otro tipo de instalaciones existentes antes de comenzar las obras.

e Los gastos producidos por las instalaciones y su mantenimiento que, a juicio del
Director de las obras resulten necesarias para acceder con seguridad a las
viviendas emplazadas en la zona de influencia de la obra.

» Los gastos de sefalizacion de las obras y afecciones a la circulacion.

1.9.- Gastos de ensayos Vv pruebas.

Corren a cargo del Contratista todos los ensayos y pruebas que, como minimo, se
especifican en el presente proyecto. So6lo se computaran dentro de este minimo
aquellos ensayos cuyo resultado, en relaciébn con las condiciones que se trate de
establecer, puedan considerarse positivos, pudiendo llegar su coste hasta el 1% del
Presupuesto de Ejecucion Material.

Si el Director de las obras considera preciso efectuar mas ensayos de los que
correspondan por los minimos establecidos, los ensayos que se produzcan en exceso
sobre aquel nimero seran a cargo del Contratista, si los resultados de los mismos son
negativos, siendo de abono con arreglo a las tarifas oficiales vigentes los que, dando
resultados positivos, excedan, tal como se ha indicado, sobre el 1% del Presupuesto de
Ejecucién Material del Proyecto. Todo lo expuesto sera sin perjuicio de las medidas
aprobadas por el Director de las Obras respecto a los elementos en cuya ejecucion se
hayan utilizado materiales inadecuados o sistemas de ejecucion incorrectos.
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1.10.- Sequridad v salud en el trabajo.

El contratista durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente Proyecto, cumplira
en todo momento lo preceptuado en la normativa siguiente:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- REAL DECRETO 1488/1998, de 10 de julio, de adaptacion de la
legislacion de prevencion de riesgos laborales a la Administracion General
del Estado.

- LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

- LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacién de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
Prevencion de Riesgos Laborales.

- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

- REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto -1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion.
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El Contratista dispondra de cuantos elementos de proteccion individuales o colectivos
sean necesarios, que estaran almacenados en la caseta de obra y ordenara su uso a los
trabajadores.

En la caseta de obra y en lugar accesible, habrd un botiquin para los primeros auxilios y
curas de urgencia, que mantendrd constantemente dotado de todo material sanitario
preciso.

De forma destacada figurara la direccion y nimero de teléfono de un centro sanitario de
urgencia de la poblacion mas cercana y a ser posible perteneciente a la Seguridad
Social.

El director de obra supervisard los Medios de Seguridad y Mantenimiento de la
magquinaria que intervenga en la obra atendiendo el Contratista a sus indicaciones y
ordenes con diligencia.

El contratista dotar4 a sus trabajadores de los servicios higiénicos que legalmente sean
necesarios.

Es obligacién del Contratista vigilar que todo operario desempefie en la obra el oficio para
el que esté habilitado, segun las altas y categorias dadas en la Seguridad Social.

El contratista impedird que entren en la obra personas ajenas a la misma, salvo las
autorizadas por el Director de obra, siendo responsable el Contratista de los accidentes
que pudieran ocurrir por el incumplimiento de estas disposiciones, que se facilitardn
vallando, sefalizando y cerrando el lugar de los trabajos.

El incumplimiento de estas Ordenes por parte del Contratista, no implicara ningun tipo de
responsabilidad para la Administracion.

1.11.- Produccion y gestidon de residuos de construc cion y demolicion.

El contratista durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente Proyecto, cumplir4
en todo momento lo preceptuado en la normativa siguiente:

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos, asi como la lista
europea de residuos.

- Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana de Presidencia de la Generalitat.

- Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccion y demolicion.
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El Contratista deberd cumplir en todo momento con sus obligaciones como poseedor de
residuos de la construccion y demolicion y debera contratar con un Gestor Autorizado de
Residuos para su validacién, almacenaje, transporte, reciclado o eliminacion.

1.12.- Contradicciones y omisiones del proyecto.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habra de
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de
contradiccion entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera lo prescrito en este
altimo.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o0 las descripciones
erroneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la
terminacion de los trabajos segun uso y costumbre, no s6lo no eximen al Contratista de la
obligacion de ejecutarlos, sino que por el contrario debera realizarlos como si hubieran
sido completa y correctamente especificados en dichos Documentos.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los
planos y demas documentos que le hayan sido facilitados y debera informar con
prontitud al Director sobre cualquier contradiccion o error.

Las cotas de los planos tendran preferencia sobre las medidas a escala. El Contratista

debera confrontar los planos y comprobar las cotas antes de comenzar las obras y
sera responsable de cualquier error que hubiera podido evitarse de haberlo hecho.

1.13.- Materiales, consideraciones generales.

Todos los materiales que se utilicen en las obras que comprende el presente proyecto
deberan cumplir las condiciones que como minimo se establecen en el presente Pliego
de Condiciones y su uso debera ser aprobado por el Director de las obras.

Todos los materiales usados en el disefio y construccion de la obra deben cumplir con
lo establecido en la “Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias
familias de productos de construccion”; y “Resolucién de 17 de Abril de 2007, de la
Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos I, 11 y IlI
de la Orden de 29 de Noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. En el Anejo
n°9 del presente Proyecto, se adjunta el listado de los materiales a los que se les
exigira el marcado CE.

Antes de emplear materiales de obra y de realizar ningan acopio, el Contratista debera
presentar muestras adecuadas al Director, para que éste pueda proceder a los
ensayos necesarios que decidan o no su admision. La aceptacion de un material no
serd obstaculo para que en cualquier momento futuro pueda ser rechazado si se
encuentran defectos en su calidad y uniformidad.
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Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones expuestas en
el Pliego presente, el Director dard las 6rdenes oportunas para que, sin peligro de
confusién, sean separados de aquellos que las cumplan y sustituidos por otros
adecuados.

Como minimo, se realizaran los ensayos y pruebas indicados en el presente Pliego.
No obstante, el Director de las obras podra ordenar la realizacion de cuantos ensayos
considere necesarios para controlar la calidad de los materiales utilizados y la
ejecucion de las obras.

Los ensayos deberan realizarse en un laboratorio homologado oficialmente y que sera
designado por el Director, el cual extendera certificacién del resultado de los que se
practiquen. Ello serd independiente de los ensayos y pruebas que para su control
pudieran interesar al Contratista, los cuales carecen de validez oficial.

1.14.- Materiales no especificados en el presente p  liego.

Los materiales no incluidos en el presente Pliego seran de probada calidad, debiendo
presentar el Contratista, para recabar la aprobacion del Director de las obras, cuantos
catalogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se
estimen necesarios.

Si la informacion no se considera suficiente, podran exigirse oportunos ensayos para
identificar los materiales a utilizar.

1.15.- Materiales gque no rednan condiciones.

Cuando los materiales no rednan las condiciones adecuadas o no cumplan lo que
sefiala el presente Pliego, el Contratista se atendra a las 6rdenes que reciba del
Director de las obras y de acuerdo con el Pliego de Condiciones Generales que
concierna al caso.

1.16.- Obras no especificadas en el presente pliego

El Contratista estara obligado a ejecutar aquellas obras que, aun no estando incluidas
en el proyecto, resulten necesarias para la buena terminacion de la obra.

Las obras no incluidas expresamente en el presente proyecto se ejecutardn de
acuerdo con lo sancionado por la practica como normas de buena construccién, y
siguiendo siempre las indicaciones que sobre el particular sefiale el Director de las
obras.
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1.17.- Precios unitarios.

Todos los precios unitarios contenidos en los Cuadros de Precios del presente
proyecto, se entenderan que incluyen siempre el suministro, manipulacién y empleo de
todos los materiales necesarios para la ejecucidon de las unidades de obra
correspondientes, a menos que especificamente se excluya alguno de forma expresa.

Asimismo, se entendera que todos los precios unitarios comprenden los gastos de
maquinaria, mano de obra, ensayos, herramientas, medios auxiliares, transporte,
energia y cuantas operaciones sean precisas para que las unidades de obra
terminadas puedan ser aprobadas con arreglo a la documentacion de este proyecto.
Se incluyen especialmente, en la parte proporcional que corresponda, todos los
materiales, medios y operaciones que sean necesarios para garantizar la seguridad
del personal de la obra.

1.18.- Obras gue se abonaran.

Seran de abono las obras que realmente se ejecuten con sujecién al presente
proyecto base de la contratacion, y las modificaciones que se introduzcan en virtud de
las instrucciones del Director comunicadas oportunamente, tanto sean en mas o
menos de las calculadas en el Presupuesto y dentro de los margenes de variacién que
establece la Ley.

1.19.- Abono de obras incompletas o defectuosas per 0 aceptables.

Cuando por rescision del contrato o cualquier otra causa fuera necesario valorar
algunas obras bien sean incompletas o defectuosas, aunque aceptables a juicio del
Director de las obras, éste determinard el precio de abono después de oir al
Contratista, el cual deberd acatar esta decision salvo en caso de que, estando dentro
del plazo de ejecucion de la obra en cuestion, prefiera terminarla o rehacerla con
arreglo a condiciones, sin ceder dicho plazo.

Cuando por rescision y otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del cuadro numero dos (2) sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra en forma distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni
gque tenga derecho el Contratista a reclamacion alguna por insuficiencia y omision del
costo de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la
descomposicién del precio serdn de abono cuando esté acopiado en obra la totalidad
del material, incluidos accesorios, o0 realizadas en su totalidad las labores u
operaciones que determina la definicién de la partida (rasante, cimentacién y montaje),
ya que el criterio a seguir ha de ser que sélo se consideran abonables fases con
ejecucion terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de
dejarlas incompletas.
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1.20.- Medios auxiliares.

No se abonara en concepto de medios auxiliares cantidad alguna, entendiéndose que
el coste de dichos medios esta incluido en los correspondientes precios del Cuadro
NuUmero uno (1).

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedaran en propiedad del

Contratista una vez terminadas las obras, pero ningun derecho tendra a reclamacion
alguna por parte de los desperfectos a que su uso haya dado lugar.

1.21.- Relaciones valoradas.

Se efectuardn las mediciones de las distintas unidades de obra después de estar
completamente ejecutadas conforme al proyecto y las indicaciones del Director de las
obras, a excepcion de las que hayan de quedar ocultas o entrafien la desaparicion de
elementos necesarios para poder efectuarlas, en cuyos casos se procedera a la
medicidn en el momento oportuno, para que los datos que se tomen sirvan en su dia
para obtener un fiel reflejo de la obra ejecutada.

El Director de las obras, segun los plazos sefialados en la contratacion, establecera
relaciones valoradas de los trabajos realizados, contados preferentemente a origen y
realizados por aplicaciéon directa de los precios unitarios a la medicién realizada. Por
deduccién en cada valoracion del total de las anteriores, se obtendra el importe de la
obra dltimamente ejecutada.

1.22.- Certificaciones.

El Contratista debera recibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya
ejecutado con arreglo a los documentos constitutivos del presente proyecto, a las
condiciones del Contrato y a las 6rdenes que por escrito entregue el Director de las
obras.

El Contratista no podra bajo ningun pretexto de error u omisidon en estos detalles,
reclamar modificacién alguna en los precios sefialados en la letra en el Cuadro de
Precios N° 1, que serviran de base en la adjudicacion y seran los Unicos aplicables a
los trabajos contratados, con la baja correspondiente segun la mejora que se hubiese
obtenido en la adjudicacion.

1.23.- Medicién y abono de obras no especificadas e  n el presente proyecto.

La medicion de las unidades de obra no especificadas en el presente proyecto se
realizara aplicando a cada una de ellas la medida que le sea mas apropiada a juicio
del Director de las obras.
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Para el abono de estas unidades de obra seran fijados previamente los precios
contradictorios correspondientes, por mutuo acuerdo entre el Director y el Contratista.
Si no se llegase a un acuerdo, el Director de obras fijard, basdndose siempre que sea
posible, en lo establecido en los precios descompuestos que figuran en el Cuadro N° 2
y Anejo de Justificacion de Precios.

1.24.- Revision de precios.

Dado el corto espacio de tiempo en el que se debe realizar estas obras (2 meses), no
ha lugar la revision de precios.

1.25.- Replanteo.

El Director de las obras proporcionard las referencias materiales sobre las que habra
de basarse el proyecto.

Por el Director de las obras se efectuara la comprobacion del replanteo de toda la
obra, o de los replanteos parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas
operaciones el Contratista, el cual se hara cargo de los hitos, marcas, sefiales, estacas
o referencias que se dejen en el terreno, estando obligado a su conservacion.

Del resultado de estas operaciones se levantaran actas por duplicado que firmaran la
Direccion de obra y el Contratista. A éste se le entregard un ejemplar de cada una de
dichas partes.

El Contratista podra exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez

firmada el acta correspondiente quedard responsable de la exacta ejecucion de las
obras, comenzando a discurrir el Plazo de Ejecucion.

1.26.- Plan de construccion.

Antes de transcurridos veinte dias, a partir de la fecha de adjudicacion de las obras, el
Contratista presentara un plan de construccién completo, detallado y razonado para el
desarrollo de las obras de acuerdo con los plazos fijados.

Este plan de trabajo sera sometido a la aprobacién del Director de las obras, quien
podra efectuar las modificaciones que estime pertinentes.

Una vez aprobado por el Director el plan de construccion, debera ser revisado por el
Contratista en el modo y momento ordenado por el Director. En ninglin caso se
permitira que el plazo total fijado para la terminacioén de las obras sea objeto de dicha
revision.

En el plan de construccion el Contratista sefialara la maquinaria que debe quedar
adscrita a las obras y serd necesario permiso expreso del Director de las mismas para
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su retirada. Dicha maquinaria debera ser la suficiente para garantizar los rendimientos
propuestos en el plan de trabajo.

Si durante la ejecucion de las obras fuere preciso cambiar o incrementar la maquinaria
para cumplir el plan previsto, el Contratista estara obligado a realizarlo sin que esto
suponga alteracion alguna de las condiciones econémicas.

La maquinaria que figura en la Justificacion de Precios solo tiene un caracter

orientativo, no vinculante, debiendo el Contratista adoptar la maquinaria que garantice
los plazos y calidades exigidas en el proyecto.

1.27.- Plazo de ejecucion.

Se establece un plazo de ejecucion para la presente obra de DOS (2) MESES.

1.28.- Acta de recepcion.

Una vez terminadas las obras con arreglo a las condiciones y documentos de este
proyecto, se procedera a la recepcion de acuerdo con la legislacion vigente y previas
pruebas y reconocimiento que especifiquen las normas correspondientes y que estime
precisas la Direccion y cuyos gastos correrdn a cargo del Contratista. Se levantara
acta y comenzara desde la fecha de ésta el plazo de garantia.

1.29.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de UN ANO vy durante este periodo seran de cuenta del
Contratista todas las obras de conservacion, reparacion y reposicion de piezas
deterioradas o robadas que sean necesarias, asi como la vigilancia de las obras que
comprenden la Contrata. Las reparaciones efectuadas también tendran la misma
garantia de UN ANO, contandose el plazo desde la fecha de terminacion de la
reparacion.

1.30.- Abono de certificaciones.

La obra ejecutada se abonara por certificaciones de liquidaciones parciales, teniendo
éstas el caracter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las
mediciones y variaciones que resulten de la liquidacion final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones la aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

La propiedad se reserva en todo momento, y especialmente al hacer efectivas dichas
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo
efecto, el Contratista presentara los comprobantes que se le exijan.
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1.31.- Liguidacion.
Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepcion debera

acordarse y ser notificada al contratista la liquidacion correspondiente y abonérsele el
saldo resultante, en su caso.

1.32.- Resolucién del contrato.

El caso de resolucion por causa imputable al Contratista, se le abonard la parte de la
obra ejecutada, deduciendo los gastos que, a juicio del Director de las obras, sean
ocasionados por la reanudacién por otro Contratista y la variacion del presupuesto
previsible para la obra no concluida durante el tiempo que tarde en efectuarse la nueva
adjudicacion.

En caso de que se apruebe la recepcién y liquidacion definitiva se devolvera la fianza
al Contratista, dando por resuelto el Contrato.

19



