
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 D010108 M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso arranque de

tocones, demolición de tuberías, acequias y vallados que no requieran
martillo hidraulico, y carga y transporte de productos a vertedero
autorizado.

MO005 0,003 H Peón ordinario 14,63 0,04
MQ001 0,003 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 38,34 0,12
MQ017 0,006 H Camión basculante < 12 Tm 25,97 0,16
%002 2,000 % Medios auxiliares 0,32 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,33 0,02

Precio total por M2  .................................................. 0,35

1.2 D010111 M3 Excavación a cielo abierto en desmonte,  en cualquier clase de terreno
excepto en roca, con medios mecánicos, incluye carga y transporte a
vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso formación de taludes y
cunetas, medido sobre perfil teórico.

MO005 0,010 H Peón ordinario 14,63 0,15
MQ005 0,025 H Retroexcavadora giratoria sobre neumátic… 48,70 1,22
MQ016 0,063 H Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 30,20 1,90
%002 2,000 % Medios auxiliares 3,27 0,07

6,000 % Costes indirectos 3,34 0,20

Precio total por M3  .................................................. 3,54

1.3 D010114 M3 Excavación mecánica localizada en cuñas, zanjas, pozos o cimientos,  en
cualquier clase de terreno excepto en roca. Incluso compactación del fondo
de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de
empleo.

MO005 0,080 H Peón ordinario 14,63 1,17
MQ005 0,060 H Retroexcavadora giratoria sobre neumátic… 48,70 2,92
MQ017 0,060 H Camión basculante < 12 Tm 25,97 1,56
MQ013 0,020 H Rodillo vibratorio manual tandem, entre 8… 8,98 0,18
%002 2,000 % Medios auxiliares 5,83 0,12

6,000 % Costes indirectos 5,95 0,36

Precio total por M3  .................................................. 6,31

1.4 D010117 M3 Excavación y limpieza manual de tierras de elementos de urbanización
como señales y farolas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo.

MO005 1,000 H Peón ordinario 14,63 14,63
MQ017 0,060 H Camión basculante < 12 Tm 25,97 1,56
%002 2,000 % Medios auxiliares 16,19 0,32

6,000 % Costes indirectos 16,51 0,99

Precio total por M3  .................................................. 17,50

1.5 D030103 M3 Extendido de zahorra artificial tipo ZA 40 para protección de berma,
extendida y perfilada con motoniveladora y compactación por tongadas del
material al 100% del Proctor Modificado, incluso compactación previa de la
superficie de la berma.

MO005 0,040 H Peón ordinario 14,63 0,59
T0040 1,050 M3 Zahorra Artificial ZA 0-40, Eq.>30 13,50 14,18
T1500 0,050 M3 Agua 5,01 0,25
MQ018 0,010 H Camión cisterna 33,60 0,34
MQ008 0,020 H Motoniveladora mediana. 53,75 1,08
MQ011 0,020 H Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T 43,20 0,86
%002 2,000 % Medios auxiliares 17,30 0,35

6,000 % Costes indirectos 17,65 1,06

Precio total por M3  .................................................. 18,71
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1.6 D040301 Ml Desmontaje de barrera metálica de seguridad, incluso carga y transporte a
vertedero o lugar de almacenaje.

MO005 0,500 H Peón ordinario 14,63 7,32
MQ007 0,010 H Retrocargadora mixta sobre neumáticos c… 30,20 0,30
MQ017 0,020 H Camión basculante < 12 Tm 25,97 0,52
%002 2,000 % Medios auxiliares 8,14 0,16

6,000 % Costes indirectos 8,30 0,50

Precio total por Ml  .................................................. 8,80

1.7 D010102 Ml Desmontaje del perfil New Jersey de hormigón situado junto al vial, carga y
transporte a lugar de almacenaje, incluida la demolición del basamento
existente de hormigón de estos perfiles, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos de la demolición.

MO005 0,200 H Peón ordinario 14,63 2,93
MQ006 0,070 H Retrocargadora mixta sobre neumáticos c… 38,60 2,70
MQ001 0,030 H Pala cargadora sobre neumáticos, mediana 38,34 1,15
MQ017 0,200 H Camión basculante < 12 Tm 25,97 5,19
%002 2,000 % Medios auxiliares 11,97 0,24

6,000 % Costes indirectos 12,21 0,73

Precio total por Ml  .................................................. 12,94
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2 ESCOLLERAS
2.1 D020102B M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia característica 20 N/mm2 y

sulforresistente, elaborado en central. Para formación de zapatas de
hormigón ciclópeo en protecciones de escollera, colocado y acabado
según planos. Incluye suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y
curado.

MO002 0,250 H Oficial 1ª obra pública 15,57 3,89
MO005 0,250 H Peón ordinario 14,63 3,66
MQ034 0,250 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,40 0,85
X0320 1,000 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 SR DE CEN… 75,02 75,02
%002 2,000 % Medios auxiliares 83,42 1,67

6,000 % Costes indirectos 85,09 5,11

Precio total por M3  .................................................. 90,20

2.2 D010121 M3 Escollera procedente de cantera autorizada, de peso medio 600 kg,
colocada con retroexcavadora giratoria según planos. Incluyendo
transporte desde cualquier distancia y colocación.

MO005 0,200 H Peón ordinario 14,63 2,93
MQ016 0,200 H Camión basculante, entre 12 y 20 Tm 30,20 6,04
MQ005 0,200 H Retroexcavadora giratoria sobre neumátic… 48,70 9,74
T0090 2,100 Tn Piedra de escollera de peso medio 600 kg 7,31 15,35
%002 2,000 % Medios auxiliares 34,06 0,68

6,000 % Costes indirectos 34,74 2,08

Precio total por M3  .................................................. 36,82

2.3 D020137 M2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno, polietileno o poliester, con
peso mayor de 200 gr/m2, en función separadora o de filtro. Totalmente
colocado, incluso parte proporcional de solapes.

MO005 0,020 H Peón ordinario 14,63 0,29
MQ024 0,020 H Camión con grúa 6 t. 34,62 0,69
T0422B 1,000 M2 Geotextil de polipropileno o polietileno > 2… 1,35 1,35
%002 2,000 % Medios auxiliares 2,33 0,05

6,000 % Costes indirectos 2,38 0,14

Precio total por M2  .................................................. 2,52
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3 DRENAJE
3.1 D020102 M3 Hormigón HNE-20/B/40 SR de resistencia característica 20 N/mm2 y

sulforresistente, elaborado en central. Para revestimiento de hormigón de
cunetas y ejecución de arquetas según planos, con espesor mínimo de 15
cms, realizado con ayuda de maestras y acabado fratasado. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra, vibrado y curado.

MO002 0,350 H Oficial 1ª obra pública 15,57 5,45
MO005 0,350 H Peón ordinario 14,63 5,12
MQ034 0,350 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,40 1,19
X0320 1,000 M3 HORMIGÓN HNE-20/B/40 SR DE CEN… 75,02 75,02
%002 2,000 % Medios auxiliares 86,78 1,74

6,000 % Costes indirectos 88,52 5,31

Precio total por M3  .................................................. 93,83

3.2 D050005 UD Extracción de tierras y limpieza manual de tierras, con empleo de lanza de
agua a presión si es necesario, en arqueta y tubo de drenaje existente junto
al paso inferior y su transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.

MO005 4,000 H Peón ordinario 14,63 58,52
MQ005 1,500 H Retroexcavadora giratoria sobre neumátic… 48,70 73,05
MQ017 1,000 H Camión basculante < 12 Tm 25,97 25,97
%002 2,000 % Medios auxiliares 157,54 3,15

6,000 % Costes indirectos 160,69 9,64

Precio total por UD  .................................................. 170,33

3.3 D020107 M2 Encofrado plano de madera o metálico en paramentos no vistos de obras
de fábrica, incluso p.p. de cimbrado, arriostramiento, desencofrado,
reparación y limpieza.

MO002 0,350 H Oficial 1ª obra pública 15,57 5,45
MO004 0,350 H Peón especialista 14,86 5,20
X0420 1,000 M2 ENCOFRADO DE MADERA 4,07 4,07
%002 2,000 % Medios auxiliares 14,72 0,29

6,000 % Costes indirectos 15,01 0,90

Precio total por M2  .................................................. 15,91

3.4 D020134 Ml Bajante escalonada chapada de piedra caliza, ejecutada según planos,con
hormigón HNE-20 SR en solera y formación de escalones. Totalmente
acabada.

MO002 1,200 H Oficial 1ª obra pública 15,57 18,68
MO005 1,200 H Peón ordinario 14,63 17,56
T0840 0,800 M3 Piedra caliza mampost.ordin. 22,52 18,02
T0320 0,500 M3 Hormigón HNE-20 SR de central 68,00 34,00
MQ034 0,250 H Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,40 0,85
%002 2,000 % Medios auxiliares 89,11 1,78

6,000 % Costes indirectos 90,89 5,45

Precio total por Ml  .................................................. 96,34
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4 VARIOS
4.1 D020113 M2 Cercado con malla metálica de simple torsión galvanizada, postes de tubo

de diámetro 48 mm. y tornapuntas de tubo de diámetro 32 mm. de acero
glavanizado, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional
de los soportes rigidizadores cimiento de hormigón HNE-20/B/40,
nivelación y aplomado de los postes, colocación y tensado de la malla,
mermas y despuntes, totalmente instalado.

MO002 0,050 H Oficial 1ª obra pública 15,57 0,78
MO005 0,050 H Peón ordinario 14,63 0,73
T0680 1,000 M2 Malla galv. ST-40/14 3,15 3,15
T0660 0,400 Ml Poste acer.galv.calient.D=48 6,55 2,62
T0670 1,000 Ud Tensores,grupill. 0,66 0,66
X0310 0,027 M3 HORMIGÓN HL-150/B/30 DE CENTRAL… 66,02 1,78
%002 2,000 % Medios auxiliares 9,72 0,19

6,000 % Costes indirectos 9,91 0,59

Precio total por M2  .................................................. 10,50

4.2 D050002 Ud Presupuesto capítulo de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 4.215,84
6,000 % Costes indirectos 4.215,84 252,95

Precio total redondeado por Ud  ..............................… 4.468,79

4.3 D050003 Ud Presupuesto capítulo de Gestión de Residuos

Sin descomposición 1.030,75
6,000 % Costes indirectos 1.030,75 61,85

Precio total redondeado por Ud  ..............................… 1.092,60
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