Diligencia: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno
Local en fecha 6 de junio de 2017.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS SERVICIOS ORGANIZACI(')N
FIESTAS PATRONALES 2017 Y CONCESION EXPLOTACION
BARRAS.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la disposicion de los elementos necesarios para la organizacion
de las Fiestas Patronales de 2017, a celebrar del 28 de julio al 15 de agosto de 2017, que
comprende las actividades ubicadas en el Auditorio Alfredo Kraus, Plaza San Juan, Parque
‘Alcalde Miguel Iborra”, Recinto anexo al pabellon municipal, la explotacion de las barras en los
mismos, los montajes y escenarios en la Plaza Mayor, el Parque Doctor Calatayud, asi como
otros montajes y servicios (Avda Constitucion, parque de "La Coca”, C/ Virgen de las Nieves y
otros). La duracién del contrato sera del 24 de julio al 20 de agosto de 2017, ambos inclusive,
motivado por los dias de montaje y desmontaje anterior y posterior a las fiestas.

2.1 TRABAJOS NECESARIOS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO 2017

2.1.- Trabajos de montaje, desmontaje y apoyo

Martes, 25 de Julio - Montaje castillo fiestas de Moros y Cristianos en parque Doctor
Calatayud. Recogida de la estructura del castillo en instalaciones municipales, colocado sobre
plataforma homologada de dimensiones ancho por largo iguales al castillo y 0,80 metros de alto
y resistencia minima de 500Kg/m2. Escenario homologado para embajada de medidas 6x4x0,80
metros, de resistencia al menos 500Kg/m2 con faldédn textil negro y escalera, como avance de
plataforma de castillo. Plataforma para cubrir fuente. Asesoramiento sobre montaje por parte del
Ayuntamiento de Aspe y representante Junta Central de Moros y Cristianos. Al finalizar montaje,
vallado. Desmontaje el 11 de Agosto y posterior depositado del mismo en instalaciones
municipales.

Lunes, 7 de Agosto - Retreta. 00:00 h.
Apoyo reparto de vallas y sefializacion segun informe de la policia a lo largo del recorrido de la
retreta. Posterior retirada.

Martes, 8 de Agosto - Entrada Mora. 20:45 h.
Apoyo reparto de vallas y sefializacién provisional del acto a lo largo del recorrido del desfile.
Trabajos de colaboracion en la limpieza durante el desfile.

Miércoles, 9 de Agosto — Velada vecinos coca -Centro social calle Santander 21:30h
Tareas de colaboracion, carga y descarga.

Miércoles, 9 de Agosto — Embajada. 22:00 h.
Apoyo en el reparto de vallas y sefiales a lo largo del recorrido de la embajada, segun informe de
policia.

Jueves, 10 de Agosto - Entrada Cristiana. 20:45 h.

Apoyo reparto de vallas y sefializacidén provisional del acto a lo largo del recorrido del desfile.
Trabajos de colaboracion en la limpieza durante el desfile
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Domingo, 13 de Agosto — Verbena. Centro social calle Santander 21:30 h.
Tareas de colaboracién, carga y descarga

Lunes, 14 de Agosto — Verbena. Av. Madrid. 21:30 h
Tareas de colaboracién, carga y descarga

PLAZA MAYOR

Viernes, 28 de Julio — Gala del deporte. 21:30 h.

Montaje y decoracién de fondos de escenario.

Colocacion de telas, sillas y otros elementos de decoracion del escenario, siguiendo
instrucciones de la concejalia de Deportes.

Séabado, 29 de Julio - Presentacion de cargos festeros. 21:30 h.

Montaje y decoracidn de fondos de escenario con asesoramiento de una persona de la Comision
de Fiestas y una persona de la Junta Central Moros y Cristianos.

Preparacién tarimas. Colocacion de telas, sillas y otros elementos de decoracion del escenario.
Colaboracién con Junta Central en la decoracion de la Plaza Mayor. Después del acto, retirada
de material susceptible de actos vandalicos.

Domingo, 30 de Julio — XVIIl Certamen Valle de las Uvas. 22:30 h.

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion, limpieza, montaje y decoracion de
escenario. Colocacién sillas para musicos. Tareas de colaboracién de carga y descarga y
retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Miércoles, 2 de Agosto — Ballet. 22:00 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracion de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Jueves, 3 de Agosto - Concierto banda de Musica. 21:30 h.

Colocacion sillas para musicos. Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza
de escenario. Tareas de colaboraciéon de carga y descarga y retirada de infraestructura no
necesaria tras la actuacion.

Viernes, 4 de Agosto - Zarzuela. 22:00 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Séabado, 5 de Agosto — Actuacion Musical. 23:00 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracion de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Domingo, 6 de Agosto - Orfedn Aspense Virgen de las Nieves. 22:00 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Viernes, 11 de Agosto - Concierto banda de Musica. 21:30 h.



Colocacion sillas para musicos. Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza
de escenario. Tareas de colaboracion de carga y descarga y retirada de infraestructura no
necesaria tras la actuacion.

Sabado, 12 de Agosto - Ballet. 22:30 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracion de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Domingo, 13 de Agosto - Actuacion musical. 22:30 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Lunes, 14 de Agosto — Ballet. 22:00 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracion de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

Martes, 15 de Agosto — Actuacion musical. 22:30 h.
Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.

AUDITORIO ALFREDO KRAUS

Jueves, 3 de Agosto — Concierto Tributo. 00:30h

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.
Limpieza del recinto

Viernes, 4 de Agosto — SoundRise Festival. 23:00 h

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.
Limpieza del recinto

Séabado, 5 de Agosto — Festival Aspesuena. 21:00 h

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.
Limpieza del recinto

De Viernes, 11 a Martes, 15 de Agosto - VI Festival de Cine Pequefio. 21:30 h.
Colocacion y retirada de sillas para el publico. Apoyo al inicio de la actividad. Montaje y
desmontaje de infraestructura. Tareas de carga y descarga.

PLAZA SAN JUAN

Séabado, 5 de Agosto — Tardeo Aspesuena. 18:00 h

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.
Limpieza del recinto

PARQUE MIGUEL IBORRA




Viernes, 11 de Agosto — Festival Flamenco. 23:30 h

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.
Limpieza del recinto

Sébado, 12 de Agosto — Sekarral. 23:30 h

Apoyo al inicio de la actividad. Montaje, adecuacion y limpieza de escenario. Tareas de
colaboracién de carga y descarga y retirada de infraestructura no necesaria tras la actuacion.
Limpieza del recinto

PARQUE DOCTOR CALATAYUD

Jueves, 3 de Agosto — Juegos infantiles. 19:30 h.
Tareas de montaje, desmontaje y colaboracion y carga y descarga. Acceso a punto de luz y
enchufe. Limpieza del recinto

Séabado, 5 de Agosto — Juegos infantiles. 11:00 h.
Tareas de montaje, desmontaje y colaboracion y carga y descarga. Acceso a punto de luz y
enchufe. Limpieza del recinto

Domingo, 6 de Agosto — Juegos infantiles. 20:00 h.
Tareas de montaje, desmontaje y colaboracion y carga y descarga. Acceso a punto de luz y
enchufe. Limpieza del recinto

PARQUE DE LA COCA

Martes, 2 de Agosto - Concierto banda musical . 21’30 h.
Montaje y adecuacién de escenario. Tareas de carga y descarga. Colocacion sillas para
musicos. Limpieza del recinto.

Viernes, 4 de Agosto -Hinchables de agua. De 11 a 14 h.
Repaso tomas de agua. Acceso a punto de luz y enchufe. Apertura y cierre de aseos parque.
Limpieza del recinto.

Domingo, 6 de Agosto —Concurso de gachamigas. Parque de la Coca. 9 h. Trabajos de
colaboracion, montaje y desmontaje y transporte de materiales necesarios para el desarrollo de
la actividad. Limpieza del recinto.

AV. CONSTITUCION

Séabado, 12 y Domingo, 13 de Agosto - VI Feria de tapas. Desde 12 h.

Alas 18 h. del 11 de agosto, comienza el montaje de esta actividad. Necesidad de 8 personas
para montaje siguiendo instrucciones del area de Servicios y de la Comision de Fiestas.
Realizacion de instalaciones eléctricas, incluso todo el material necesario para el correcto
funcionamiento de las mismas y su posterior mantenimiento mientras dure la actividad, montaje
de carpas, sombrajes, limpieza del recinto.etc....

Montaje y control de equipos de sonido durante la feria de tapas. Posterior desmontaje de todos
los elementos de la feria para quedar despejada la calle el dia 14 de Agosto a las 7:00 h.

C/ VIRGEN DE LAS NIEVES




Séabado, 29 de Julio — Verbena. 22:00 h.
Trabajos de colaboracién, montaje y desmontaje y transporte de materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad.

Domingo, 30 de Julio — Misa de campafia. 20:00h
Trabajos de colaboracion, montaje y desmontaje y transporte de materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad.

RECINTO ANEXO AL PABELLON MUNICIPAL

Del Jueves, 3 al Sébado, 5 de Agosto - Barraca Popular. De 00:00 a 6:00 h.
Trabajos de colaboracion, montaje y desmontaje para cumplir con la peticidn de materiales para
el desarrollo del acto. Trabajos de adecuacion del recinto, vallados, limpieza etc...

NOTAS

Desde el Miéercoles 16, al Viernes, 19 de Agosto se realizara el desmontaje de infraestructuras
de todos los actos realizados con anterioridad.

- EI Ayuntamiento pondra a disposicion de la empresa adjudicataria las infraestructuras vy
materiales, estructuras metalicas y de madera necesarios para el montaje del castillo de los
moros, escenario plaza y tarimas coro. El material se encuentra depositado en el Almacén
Municipal por lo que el adjudicatario habra de disponer de personal y medios para su transporte.

- EI' Ayuntamiento de Aspe pone a disposicion de la empresa adjudicataria 250 vallas para uso
en los distintos actos de las fiestas, desde el 24 de julio al 20 de agosto de 2017, que estaran
depositadas en el Almacén Municipal.

- Para todos los actos previstos se atenderan aquellas eventualidades que puedan surgir para el
buen funcionamiento del mismo.

- El adjudicatario pondra a disposicion del Ayuntamiento de Aspe para los montajes e
incidencias en los mismos de las distintas actividades contenidas en este pliego, un equipo
contratado y dado de alta en la Seguridad Social por el periodo que duren los trabajos, del 24 de
julio al 20 de agosto de 2017, considerando la antelacion suficiente para el primer montaje y la
retirada de materiales tras la finalizacién de las fiestas. Este personal cumplira con la normativa
laboral y de seguridad y salud en vigor. Este equipo estara integrado también, al menos, por un
técnico titulado competente para redactar la documentacion técnica necesaria de acuerdo a la
ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de espectaculos publicos,
actividades recreativas y establecimientos publicos, y el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre,
del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas vy
Establecimientos Publicos, colegiado y capacitado para el ejercicio libre de la profesion.

- Pueden surgir traslados de material para actos de fiestas organizados por asociaciones de
vecinos que no figuran en el programa oficial, que en cualquier caso seran atendidas por el
adjudicatario.

2.2.- Escenarios, camerinos, sillas y mesas



PLAZA MAYOR:

- Escenario homologado de 12 m x 10,50 m x 1,50 m, y de al menos una resistencia de 400 kilos
por metro cuadrado (que aporta el Ayuntamiento), con falddn textil de color negro, con cuatro
escaleras de acceso de ancho minimo 1’50 m, rampa y pasamanos y paneles traseros de
forillos, que permanecera totalmente instalado desde las 20 h. del 28 de julio hasta el 15 de
agosto, ambos inclusive.

- 2 tarimas para cargos de fiestas, montadas encima del escenario, con una superficie total de 12
x 0,75 m; para el dia 29 de Julio. Estas tarimas estaran a disposicion de los responsables de la
Comision de Fiestas al mismo tiempo que el escenario citado en primer lugar de este capitulo.

- Plataforma de 1x1x0,5 metros el dia 29 de Julio en atril

- Dos atriles

- Tarima para coro (la aporta el Ayto.) montada sobre el escenario y taburete de piano el dia 6 de
Agosto.

- 500 sillones de resina, colocados, al menos, dos horas antes del comienzo de cada actividad, y
retirados tras su finalizacién, para los dias 28, 29y 30 de Julioy 2, 3,4, 5,6, 11,12, 14,y 15de
agosto.

- Sillas de madera plegables, sin brazos, para musicos, colocadas en el escenario, en el
siguiente numero y dia: 65 (dia 29); 65 (dia 3); 65 (dia 4); 40 (dia 6); 40 (dia 11); 40 (dia 14); 65
(dia 15)

RECINTO ANEXO AL PABELLON

- Estructura de torre con cabina para DJ, homologada y cubierta, de minimo 3 x 3 x 2 m. y de al
menos una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado, con escalera de acceso. Debera estar
montado el 3 de Agosto y se retirara el 6 de Agosto.

1 Camerino dotado de aire acondicionado, luz, sillas, perchas, espejo y toalla de papel, para ser
ocupados al mismo tiempo por al menos cuatro personas. El camerino debera estar operativo el
3 de Agosto y se retirara el 6 de Agosto. Acondicionamiento de zona de backstage, con 1
cenador, una mesa grande y 10 sillas. Delimitacion de zona backstage para impedir el acceso a
personal no autorizado.

Adecuacién del recinto mediante la colocacién de vallado trasladable tipo obra o similar de 2
metros de alto y pie metalico anclado en tierra, para limitar el espacio de aforo, con acceso
auxiliar al recinto en lugar a indicar por la comisién de fiestas. Revestimiento de todo el cercado
de la instalacion mediante elemento tupido no reutilizado.

PARQUE DOCTOR CALATAYUD

- Un escenario de 9m x 6m x 1m para los dias 3, 5 y 6 de agosto.



- 500 sillones de resina, colocados, al menos, una hora antes del comienzo de la actividad, y
retirados tras su finalizacion, para los dias 3, 5, 6 y 9 de agosto.

AUDITORIO ALFREDO KRAUS

- En escenario existente, truss cuadrado techado de 10 metros de ancho por 7 metros de fondo
(incluso telon de fondo de escenario), cubierta en toda la superficie de escenario, valla de
separacién antiavalancha, para los dias 3, 4 y 5 de Agosto

- 1 tarimas de 2x3 metros y 20cm de alto, 2 tarimas de 2x1 metros para DJ, todas ellas con
ruedas y frenos y tela negra para cubrirlas.

- 40 sillas, 4 mesas grandes y cuatro cenadores para dar servicio a backstage.
- Consultar Anexos 4, 5, y 6 correspondientes a las necesidades especificas de cada actuacion

- 500 sillones de resina , colocados una hora antes del comienzo de la actividad para los dias 11,
12, 13, 14, 15 de agosto.

PARQUE LA COCA

- 300 sillones de resina, colocados una hora antes del comienzo de la actividad para el dia 2 de
agosto

- 50 Sillas de madera plegables, sin brazos, para musicos, colocadas en el escenario, el dia 2 de
agosto

- 15 mesas y 150 sillas para el concurso de gachamigas del parque de la Coca el domingo 6 de
agosto, a las 8:00 horas.

BARRIOS

- Escenario pequefio de dimensiones a especificar, en confluencia Antonio Soria — Virgen de las
Nieves para verbena el sabado 29 de julio.

- 400 sillas sin reposabrazos para misa de campafia, montadas una hora antes de la actividad, el
30 de Julio en la calle Virgen de las Nieves.

- 150 sillas y 25 mesas de ocho personas en el centro social de barrio de la calle Santander
desde el dia 9 de agosto.

- 150 sillas en el centro social de barrio de la calle Santander desde el dia 13 de agosto.

- Escenario pequefio de dimensiones a especificar en Av. Madrid, para verbena el dia 14 de
Agosto.

PARQUE MIGUEL IBORRA

- Escenario homologado cubierto de minimo 10 x 8x 1,5 m. y de al menos una resistencia
minima de 500 kg/m2, trasera y lateral con valla de proteccion, faldon textil negro, dos alas
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laterales para control de backline de 4x2 metros, truss cuadrado techado para colgar telén de
fondo, (incluso telon de fondo), techado de la superficie de escenario, escalera, valla de
separacién antiavalancha. El escenario debera estar montado el 11 de agosto y se retirara el 13
de agosto.

- Una tarima de 2 x 2 metros para escenario.

- Un camerino portatil con llave, situados detras del escenario, de medidas 6°20 x 2'40 metros,
dotados de luz, sillas, perchas, espejos y toallas de papel, aseo, para ser ocupado al mismo
tiempo por al menos diez personas, para ser utilizado los dias 11 y 12 de agosto

- Cercado de la zona de vestuario, mediante vallado trasladable tipo obra o similar de 2 metros
de alto y pie metélico anclado en tierra, con un acceso. Revestimiento de todo el cercado de la
instalacion mediante elemento tupido no reutilizado.

- 40 sillas, 4 mesas grandes y dos cenadores para dar servicio a backstage.
2.3 - Equipos de iluminacién, sonido y personal técnico
PLAZA MAYOR

- 28 de julio, Gala del deporte.

Control sonido CDS y EQ; 2 micréfonos inalambricos; dos micros de pié; 12 altavoces
(sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15 focos par 64,
de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, 4 cabezas moviles 575, 1 cafidn de seguimiento,
mesa de luces, proyector de video de 6.500 limenes, pantalla de 3 x 2 m., 2 cdmaras con su
operador, control de video con su operador. Técnicos de luz, sonido y video cualificados. Un
responsable de escenario y backline y un responsable de asistencia a grupos en camerinos.
Los actos deberan editarse en DVD y entregar copias a la Junta Central de Moros y
Cristianos y al Ayuntamiento.

- 29 de julio, Presentacion cargos Moros y Cristianos.

Control sonido CDS y EQ; 2 micréfonos inalambricos; dos micros de pié; 4 micros de
diadema; 12 altavoces (sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de
15 m., 15 focos par 64, de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, 4 cabezas mdviles 575, 1
cafon de seguimiento, mesa de luces, proyector de video de 6.500 limenes, pantalla de 3 x
3 m., 2 camaras con su operador, control de video con su operador. Posibilidad de montar
una segunda pantalla con su proyector (la gestionaria personal de la Junta Central).
Técnicos de luz, sonido y video cualificados. Los actos deberan editarse en DVD y entregar
copias a la Junta Central de Moros y Cristianos y al Ayuntamiento.

- 30 de julio, actuacion grupo de Coros y Danzas Alboroque.

Control sonido CDS y EQ; 8 micréfonos inaldmbricos con pie; 12 altavoces (sistema volado)
y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15 focos par 64, de 1.000 w., 8
focos de cambio de color, mesa de luces y encargado de control de luces y sonido. Técnicos
de luz, sonido y video cualificados.

- 2 de agosto, Ballet. Control sonido CDS y EQ; 1 micréfonos inalambricos con pie; 12
altavoces (sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15



focos par 64, de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces y Técnicos de luz,
sonido y video cualificados.

- 3 de agosto, Concierto banda de musica. Control sonido CDS y EQ; 2 microfonos
inaldmbricos; dos micros de pié; 12 microfonos de ambiente para orquesta; 12 altavoces
(sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15 focos par 64,
de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces y encargado de control de luces y
sonido. Técnicos de luz, sonido y video cualificados, en caso de ser necesarios.

- 4 de agosto, Zarzuela. Control sonido CDS y EQ; 6 micréfonos inalambricos; ocho de
ambiente para escenario y seis para la orquesta; 12 altavoces y dos monitores de escenario.
1 puente de luces de 15 m. 30 focos de 1000w y 8-10 focos panoramicos (para efectos e
iluminacion de ciclorama de fondo que traera la zarzuela del dia 4) mesa de luces y técnico
de iluminacién. Un responsable de escenario y backline y un responsable de asistencia a
grupos en camerinos. Sonido e iluminacidn para conciertos. Interfono para comunicarse con
la mesa. Técnicos de luz, sonido cualificados.

- 5de agosto, Actuacion Musical. Consultar Anexo 1 especifico de la actuacion.

Control sonido CDS y EQ; 2 micréfonos inaldmbricos; dos micros de pié; 8 de ambiente; 12
altavoces (sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15
focos par 64, de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces. Técnicos de luz,
sonido y video cualificados, un responsable de escenario y backline y un responsable de
asistencia a grupos en camerinos. en caso de ser necesarios.

- 6 de agosto, Actuacion del orfedn Virgen de las Nieves. Control sonido CDS y EQ; 6
microfonos inalambrico con pie para solistas; 6 microfonos diadema, 10 microfonos de pie
para guitarristica; 12 micréfonos de ambiente para coro; 12 altavoces (sistema volado) y dos
monitores de escenario. Técnicos de luz, sonido y video cualificados, en caso de ser
necesarios.

- 8 de agosto, Embajada infantil Moros y Cristianos. Control sonido, CDS (dos lectores
minimo) y EQ, 2 micros inaldmbricos, y 16 micros inalambricos de diadema, 14 altavoces de
350 w. cada uno, 2 patas con T y 12 focos de 1.000 w. Técnicos de luz, sonido y video
cualificados. El acto deberéa editarse en DVD y entregar copias a la Junta Central de Moros y
Cristianos y al Ayuntamiento.

- 11 de agosto, Concierto banda de musica. Control sonido CDS y EQ; 2 micréfonos
inalambricos; dos micros de pié; 12 micréfonos de ambiente para orquesta; 12 altavoces
(sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15 focos par 64,
de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces y encargado de control de luces y
sonido. Técnicos de luz, sonido y video cualificados, en caso de ser necesarios

- 12 de agosto, Ballet. Control sonido CDS y EQ; 1 micréfonos inaldmbricos con pie; 12
altavoces (sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15
focos par 64, de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces y Técnicos de luz,
sonido y video cualificados.

- 13 de agosto, Espectaculo musical. CDS y EQ; 4 micréfonos inalambricos; cuatro micros
de pié; micros para sonorizar una bateria; seis para orquesta; 8 de ambiente; 12 altavoces
(sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15 focos par 64,



de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces. Técnicos de luz, sonido y video
cualificados, en caso de ser necesarios.

- 14 de agosto, Ballet. Control sonido CDS y EQ; 1 microfonos inaldambricos con pie; 12
altavoces (sistema volado) y dos monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15
focos par 64, de 1.000 w., 8 focos de cambio de color, mesa de luces y Técnicos de luz,
sonido y video cualificados.

- 15 de agosto. Espectaculo musical.

30 micros de pié para voces;15 para orquesta; 10 de ambiente; Canales de audio SHURE SM
58, SHURE BETA 98-DS, SHURE SM 57, SENHEISER 906, 12 altavoces (sistema volado) y
8 monitores de escenario. 1 puente de luces de 15 m., 15 focos par 64, de 1.000 w., 8 focos
de cambio de color, mesa de luces. Técnicos de luz, sonido y video cualificados, en caso de
ser necesarios.

PERSONAL TECNICO: Cualificados, con experiencia demostrable y perfecto conocimiento de
los equipos solicitados. 1 Técnico de P.A. 1 Técnico de monitores. 1 Técnico de luces. 1
Responsable de escenario (responsable de que se cumplan todos los horarios de pruebas y
actuaciones, asi como los cambios de grupo y solucién de aspectos técnicos). 1 Responsable de
produccion (Atencion y asistencia a los grupos. Responsable de solucionar cualquier incidencia
que ocurra, control de caterings, personal, etc). 1 Persona de limpieza (organizando los
elementos para depositar basuras y manteniendo limpio en todo momento el backstage, zona
caterings y vestuarios).

RECINTO ANEXO PABELLON MUNICIPAL

Para los dias desde el 3 al 5 de agosto (ambos inclusive) grupos electrdgenos debidamente
legalizados con sus instalaciones eléctricas, necesarios para los equipos contratados.

Disco movil con mesa PIONNER DJM 400 con equipo de 30.000 w. de sonido, 2
reproductores PIONNER CDJ 350, 20.000 w. de luz, con efectos de flashes, robética de al
menos 6 scaners, maquina de humo y discjockey.

Musica actual, debiendo el contratista acordar previamente con el Ayuntamiento los estilos
musicales y DJ.

PLAZA SAN JUAN

Truss para colgar telén de 3 m de largo por 2 m de alto (incluso telon de fondo de escenario),
para el dia 5 de Agosto. Puente de luces, focos par 64, de 1.000 w., focos de cambio de color
y mesa de luces. Técnicos de luz, sonido y video cualificados.

1 tarima de 2x1 metros para DJ, con tela negra para cubrirlas

AUDITORIO ALFREDO KRAUS

Para los dias de actuaciones 3, 4,y 5 de agosto, grupos electrégenos necesarios, debidamente
legalizados con sus instalaciones eléctricas, para los equipos contratados.
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SISTEMA DE P.A. : Line Array (L"Acoustic, Meyer, Nexo o similar), capaz de suministrar 115db
en el control sin distorsién. (Aprox 25.000 — 30.000 watts RMS) Sistema front fill para asegurar
una buena escucha en publico situado cerca del escenario. (Meyer, Nexo o similar). Consola de
sonido YAMAHA PM5D, M7CL, DIGICO SD8 o similar. 2 ecualizadores gréaficos Klark Teknik DN
370. 1 ecualizador grafico Klark Teknik DN 360. (para front fill). Unidad de intercom con 3
puestos (INTERCON CENTRAL + 2 ESTACIONES). Reproductor de CD.

SISTEMA DE MONITORAJE : Consola de sonido YAMAHA PM5D, CL7 o similar.

Sistema Side fill (Meyer,Martin o similar). 3 Sistemas in-ear Sennheiser ew 300. 9 Monitores de
suelo 15” + 2" (Meyer, Nexo o similar). 1 Drum fill + sub 8 canales de ecualizacion Klark Teknik
DN 370. Microfonia, cableado, DI'S, soportes para micros, tomas de corriente, etc: Segun riders
y anexos.

SET DJ : 2 Reproductores PIONNER CDJ 350. 1 Mesa PIONNER DJM 350.

RIDER ILUMINACION : 2 X par/recortes para calles. 6 X Martin Atomic 3000 (4 suelo 2 truss
contra). 6 x wash en suelo de contra. 12 V L 3000 Spot. 8 Sharpy. 10 Par 64 No 5 (
FRONTAL) Filtro 204 C.T.O. 8 A.C.L. 8 Cegadoras THOMAS 8 LAMP. CONTROL Grand MA1 o
MA2 (Evitar colores ROJO/AMARILLO)

BACKLINE

KIT DE BATERIA : 1 x Pearl Masters Series drum kit consisting of one 22" bass drum, one maple
snare drum (14" x 5 or 6), two rack toms (12" & 13”), one floor tom (14" or 16"), hardware
consisting of: 2 boom stands, 2 straight stands, 2 snare stands, 1 hi-hat stand, 1 drum stool, 1
bass drum pedal, 1 Custom 16” crash cymbal, 1 Custom rojection 18” crash cymbal, 1 Custom
Ping 20" ride cymbal, 1 set of New Beat or Mastersound Avedis hi-hat 14" cymbals, cymbal
stands, tuning keys and a mat. Alfombra para evitar deslizamiento de la bateria y la banqueta.
Regarding the drum kit : Pearl is the first choice. In the event of this being unavailable we would
settle for an equivalent maple kit by Yamaha or DW.

Regarding the cymbals : In the event of the specified cymbals being unavailable we would settle
for equivalent cymbals by Zildjian [Avedis or 'K' range]

*La bateria estara situada sobre tarima de (3x2 y 20 cm de altura) con ruedas y frenos para
poder modificar la posicion que se desee en el escenario.

AMPLIFICADOR DE BAJO: 1 x Ampeg SVT 3 Pro bass amplifier + one 8 x 10 inch speaker
cabinet. This is the first choice. In the event of this being unavailable any of the Ampeg SVT Pro
series would be acceptable.

AMPLIFICADORES DE GUITARRA [3 are required] : 1 x Mesa Boogie Roadster

In the event of a Mesa Boogie not being available, 1 x Marshall JCM 900 may be acceptable. 2 x
Fender Deville [In the event of Fender Devilles not being available, Fender Twins or Deluxes may
be acceptable]. 5 Soportes de guitarra.

PERSONAL TECNICO: Cualificados, con experiencia demostrable y perfecto conocimiento de
los equipos solicitados. 1 Técnico de P.A. 1 Técnico de monitores. 1 Técnico de luces. 1
Responsable de escenario (responsable de que se cumplan todos los horarios de pruebas y
actuaciones, asi como los cambios de grupo y solucion de aspectos técnicos). 1 Responsable de
produccion (Atencion y asistencia a los grupos. Responsable de solucionar cualquier incidencia
que ocurra, control de caterings, personal, etc). 1 Persona de limpieza (organizando los
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elementos para depositar basuras y manteniendo limpio en todo momento el backstage, zona
caterings y vestuarios).

PERSONAL: 4 Personas para carga y descarga. Personal de seguridad que cubra las entradas
al recinto para control de aforo, vigilancia presencial en parking de vehiculos de las bandas,
control de acceso al backstage, foso de escenario y escenario.

Jueves 3 de Agosto: Consultar Anexo 2. Rider especifico de la actuacion

Viernes 4 de Agosto: Consultar Anexo 3 . Rider especifico de la actuacion

Sabado 5 de Agosto: Consultar Anexo 4 . Rider especifico de la actuacion.

- 11,12, 13, 14 Y 15 de agosto. IV Certamen de Cine. Puente de luces 4 focos de cambio de
color, mesa de luces y encargado de control de luces, sonido y video. Ordenador para poner los
cortometrajes en lista de reproduccion y que sea capaz de reproducir con fluidez archivos

quicktime en Full HD.

PARQUE DOCTOR CALATAYUD

- 9 de agosto, Embajada Moros y Cristianos. Control sonido, CDS (dos lectores minimo) y EQ, 5
micros inalambricos (4 de diadema y 1 de mano)), 14 altavoces de 350 w. cada uno, 2 patas con
Ty 12 focos de 1.000 w., pantalla de 3 x 3 metros, proyector de 3.700 limenes, realizacion de
video, 2 cadmaras con operador, 1 control de video con operador y cafion de seguimiento.
Técnicos de luz, sonido y video cualificados. El acto debera editarse en DVD y entregar copias a
la Junta Central de Moros y Cristianos y al Ayuntamiento. lluminacién pista central parque y
pasillo con guirnaldas.

- 10 de agosto, Control sonido, CDS (dos lectores minimo) y EQ, 2 micros inalambricos, 14
altavoces de 350 w. cada uno, 2 patas con Ty 12 focos de 1.000 w., Técnicos de luz, sonido y
video cualificados. El acto deberéa editarse en DVD y entregar copias a la Junta Central de Moros
y Cristianos y al Ayuntamiento. lluminacion pista central parque y pasillo con guirnaldas.

AVENIDA CONSTITUCION

- 12 y 13 de agosto, con motivo de la actividad “Aspe de tapas”, equipo de sonido consistente en
20 cajas de 350 W. con pie, micro inalambrico, mesa de mezclas, reproductor CD y técnico de
sonido, para amenizar con musica de ambiente desde las 12 horas hasta el fin
aproximadamente, a las 4 de la madrugada.

PARQUE MIGUEL IBORRA

Para los dias de actuaciones 11y 12 de agosto, grupos electrogenos necesarios, debidamente
legalizados con sus instalaciones eléctricas, para los equipos contratados.

SISTEMA DE P.A: capaz de suministrar en el control sin distorsién aprox 10.000 - 15.000 watts
RMS. Sistema front fill para asegurar una buena escucha en publico situado cerca del escenario.
Consola de sonido. Ecualizadores. Unidad de intercom con 3 puestos (INTERCON CENTRAL +
2 ESTACIONES). Reproductor de CD.
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SISTEMA DE MONITORAJE: Consola de sonido. Envio estéreo de side-fill. Monitores de suelo.
1 Drum fill + sub 8 canales de ecualizacién. Microfonia, cableado, DI'S, soportes para micros,
tomas de corriente, etc:

RIDER ILUMINACION: 2 X par/recortes para calles. 6 X Martin Atomic 3000 (4 suelo 2 truss
contra). 6 x wash en suelo de contra. 12 V L 3000 Spot. 8 Sharpy. 10 Par 64 No 5 (
FRONTAL) Filtro 204 C.T.O. 8 A.C.L. 8 Cegadoras THOMAS 8 LAMP. CONTROL Grand MA1 o
MA2 (Evitar colores ROJO/AMARILLO)

PERSONAL TECNICO: Cualificados, con experiencia demostrable y perfecto conocimiento de
los equipos solicitados. 1 Técnico de P.A. 1 Técnico de monitores. 1 Técnico de luces. 1
Responsable de escenario (responsable de que se cumplan todos los horarios de pruebas y
actuaciones, asi como los cambios de grupo y solucién de aspectos técnicos). 1 Responsable de
produccion (Atencion y asistencia a los grupos. Responsable de solucionar cualquier incidencia
que ocurra, control de caterings, personal, etc). 1 Persona de limpieza (organizando los
elementos para depositar basuras y manteniendo limpio en todo momento el backstage, zona
caterings y vestuarios).

PERSONAL: 4 Personas para carga y descarga. Personal de seguridad que cubra las entradas
al recinto para control de aforo, vigilancia presencial en parking de vehiculos de las bandas,
control de acceso al backstage, foso de escenario y escenario.

Viernes 11 de Agosto: Consultar Anexo 5. Rider especifico de la actuacién

Festival flamenco. 4 micros de pié; 8 de ambiente; 12 altavoces (sistema volado) y dos
monitores de escenario. 1 puente de luces de 10 m., 15 focos par 64, de 1.000 w., 8 focos de
cambio de color, mesa de luces. Técnicos de luz, sonido y video cualificados, en caso de ser
necesarios

Sabado 12 de Agosto: Consultar Anexo 6. Rider especifico de la actuacion

Sekarral Rock. SET DJ : 2 Reproductores PIONNER CDJ 350. 1 Mesa PIONNER DJM 350.
BACKLINE

Guitarra: Amplificador Mesa/Boogie Dual Rectifier. Bafle 4 x 12". Sonorizado con micréfono.

Bajo: Amplificador Mark Bass o similar

Bateria: 4 piezas. Bombo 22, caja 14", tom base16" (delante del bombo), tom base lateral 18". Charles y 3
platos.

Tomas de corriente: enchufes de red de 220 v con toma de tierra en la posicion de los amplificadores, que
quedan situados a ambos lados de la bateria.

Microfonia: micréfonos de voces (2 en el frontal + 1 en la bateria como minimo) con soporte articulado de
jirafa.

Procesadores: Los procesadores de dindmica propios de las fuentes de sonido anteriormente
especificadas: minimo puertas de ruido en toms y bombo, compresores en bombo, bajo y voces.

Los procesadores de efectos post-fader propios para aplicaciones vocales y sonorizacion de los
instrumentos empleados. Minimo tres envios y procesadores independientes.

CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES

- Dia 30 de Julio. Equipo de megafonia para misa de camparia 20h.

PARQUE DE LA COCA
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- 2 de agosto, Concierto banda de musica. Equipo de megafonia para concierto.
2.4.- Aseos portatiles

La dotacion de aseos estara de acuerdo a lo establecido en la Seccidn primera del capitulo V del
Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos; considerando los aforos establecidos y la

asignacién de aseos siguiente, debiendo constar en los proyectos aportados.

RECINTO - EVENTO

OCUPACION [SUPERFICIE [MUJERES

HOMBRES WC HOMBRES UR

;i\/BEEI\llIgE EN RECINTO ANEXO A 1000 10 4 8
*EVENTOS EN PLAZA MAYOR. AS.AYUNT  |AS.AYUNT AS.AYUNT
*EVENTOS EN PARQUE DOCTOR 300 2 1

CALATAYUD.

*EVENTOS EN PARQUE MIGUEL IBORRA. 600 6 3 4
*EVENTOS EN AUDITORIO ALFREDO KRAUS. | 1000 10 4 8
*EVENTOS PARQUE LA COCA AS. PARQUE | AS. PARQUE | AS. PARQUE
*PLAZA DE SAN JUAN. 500 1 1

-El adjudicatario instalaré para cada evento al menos un aseo adaptado.

-Los aseos deberan estar disponibles para cada evento pudiendo el adjudicatario trasladar los
aseos de emplazamiento si las fechas y horarios lo permiten.

2.5.- Personal, seguridad, carga y descarga

En caso de que no estar especificado en las necesidades propias de cada actividad, se debera
disponer como minimo, para la correcta realizacion de la mismas, en los distintos escenarios, del
siguiente personal: de 1 técnico de P.A., 1 técnico de monitores, 1 técnico de luces y un
responsable de escenario (organizacion y necesidades de las actuaciones) y produccion
(atencion a grupos y backstage), todos ellos cualificados y con experiencia y 4 personas para
carga y descarga.

La dotacion de personal para garantizar la seguridad privada de los recintos utilizados durante
las fiestas correra por cuenta del adjudicatario de conformidad con los planes de emergencia
correspondientes. Dotara de personal de seguridad para la vigilancia de equipos (incluso
nocturna) y durante las actuaciones. Personal de limpieza de camerinos antes y después de las
actuaciones. El adjudicatario proveera a las instalaciones de dichos planes de emergencias,
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siguiendo las instrucciones contenidas en este pliego. El personal encargado de esta tarea se
coordinara en todo momento con la Policia Local y proteccion Civil.

Los espacios que requeriran de este servicio seran: recinto anexo al pabellon, el parque Miguel
Iborra, el auditorio Alfredo Kraus y zona de aparcamiento habilitado, el parque Doctor Calatayud,
plaza San Juan, Plaza Mayor, (incluyendo vigilancia nocturna) y cualquier otro espacio que
segun su correspondiente Plan de Emergencia lo requiera.

Igualmente, se necesitaran seis (6) personas para tareas de carga y descarga en los horarios
que establezca el Ayuntamiento de Aspe para las actuaciones a realizar en la Plaza Mayor,
Auditorio Alfredo Kraus, Recinto anexo al pabellon municipal, Parque Miguel Iborra, Plaza San
Juan.

2.6.- Explotacion de barras

La empresa adjudicataria instalara, explotard y desmontara el servicio de barras en los
siguientes recintos y fechas:

- En el Recinto anexo al Pabellén, del 3 al 5 de agosto, ambos inclusive.

- En el parque Miguel Iborra, el 11y 12 de agosto.

- En el Auditorio Alfredo Kraus, el 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto.

- En Plaza San Juan el 5 de agosto.

La explotacién sera por cuenta y bajo la responsabilidad de la empresa adjudicataria.

El personal que preste servicio en las barras que se instalen debera ir uniformado en su parte
superior, bien sea con camiseta u otro tipo de prenda que llevara estampada la denominacién de
la empresa que preste el servicio, asi como el logotipo del Ayuntamiento de Aspe, que sera
facilitado por la Concejalia de Fiestas. El adjudicatario presentara al Ayuntamiento un modelo de
esta prenda previamente al inicio de la actividad.

Los productos que se expidan en las barras seran de firmas comerciales con las garantias del
mercado. Las bebidas se serviran en vaso de papel, quedando expresamente prohibidos los
envases 0 recipientes que entrafien peligro para las personas. Igualmente, el adjudicatario
dispondra de contenedores o papeleras proximos a las barras para que los usuarios depositen

los vasos o envases que hayan utilizado en sus consumiciones.

Los precios maximos que podran alcanzar las bebidas que se expidan seran los siguientes:

AQUAS.....coiierieeeee s 1,00 €
RefresCos.......ovvevrvrrriccieinnns 1,50 €
Cerveza nacional (33 cl).............. 1,50 €.
Cerveza importacion (33cl)........ 2,00 €.
Combinado nacional.................. 3,50 €.
Combinado importacion............. 4,00 €
WRISKY ... 4,00 €
Licores con y sin alcohal.......... 3,00 €.
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La lista de precios se colocara en lugares visibles, asi como la disponibilidad por parte de la
empresa de hojas de reclamacion para los usuarios. Igualmente, en lugares visibles debe
colocarse cartel de advertencia de que no se serviran bebidas alcohdlicas a los menores de 16
anos.

El adjudicatario, en los puntos de explotacion citados, instalara un contenedor de 2 x 3 x 6
metros para almacenamiento de los materiales necesarios para el funcionamiento de las barras.

La vigilancia de las instalaciones, asi como la limpieza y conservacion de los recintos seran por
cuenta de la empresa adjudicataria.

Las instalaciones eléctricas realizadas para dotar de energia eléctrica las barras estaran
realizadas de acuerdo al Reglamento electrotécnico de Baja Tension, Real Decreto 842/2002, de
2 de Agosto.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD.

El horario de las barras sera el siguiente:

Recinto anexo al Pabellon, de las 23 horas a las 6 horas.

Auditorio Alfredo Kraus, de 23 horas a las 4 horas el dia 3 de agosto
Auditorio Alfredo Kraus, de 23 horas a las 6 horas los dias 4 y 5 de agosto
Parque Miguel Iborra, de las 23 horas a las 3 horas el dia 11 de agosto
Parque Miguel Iborra, de las 23 horas a las 5 horas el dia 12 de agosto
Plaza San Juan, de las 17 horas a las 00 horas.

PUBLICIDAD.

El adjudicatario podra insertar publicidad en los frontales de las barras ubicadas en los tres
lugares que establece el punto 1.5 de este pliego.

RECOGIDA DE RESIDUOS

La empresa adjudicataria estara obligada a depositar cada dia, tras finalizar la actividad, los
residuos generados de la siguiente forma:

- En el anexo al pabellén, en un punto cercano al recinto, el Ayuntamiento instalara un grupo de
contenedores de vidrio, cartén/papel y RSU.

- En el Auditorio Municipal Alfredo Kraus, el vidrio, los envases y el papel-cartén en el punto de
contenedores situado en la esquina de las calles Baritono Almodévar y Ramén y Cajal. Los
residuos sélidos urbanos (RSU) se depositaran en la puerta de La Posada, calle Castelar, 2,
para recogida por servicio del Ayuntamiento de Aspe.

- En el parque Miguel Iborra, en un punto cercano al recinto, el Ayuntamiento instalara un grupo
de contenedores de vidrio, carton/papel y RSU.

16



- En la plaza San Juan, en un punto cercano al recinto, el Ayuntamiento instalara un grupo de
contenedores de vidrio, carton/papel y RSU.

CATERING Y TICKETS PROTOCOLARIOS

Parque Miguel Iborra, Auditoria Alfredo Kraus, Recinto anexo al pabelldn municipal y
Ayuntamiento (Plaza Mayor), la empresa adjudicataria proveera de sendas camaras frigorificas
la zona de backstage durante toda la duracion de las fiestas.

Asi mismo, el adjudicatario hara entrega a la presidenta de la Comision de fiestas de tickets de
consumiciones por valor de 600 euros.

OTROS SERVICIOS

La empresa adjudicataria debera poner a disposicion del Ayuntamiento un total de dos (2)
peones y hasta un maximo de tres (3) jornadas de trabajo, para todas aquellas necesidades no
previstas que puedan surgir durante la ejecucion del contrato.

La colocacion de todos los elementos necesarios, asi como su instalacién, correrd a cargo del
adjudicatario.

2.7.- Documentacion a aportar por el adjudicatario en eventos con instalaciones auxiliares

Con caracter general se aportara la siguiente documentacion para aquellos recintos que precisen
del montaje de cualquier elemento auxiliares para la realizaciéon del espectaculo, tales como:
escenario, mobiliario, decorados, iluminacion de espectaculos, instalaciones eléctricas, vallados,
dotaciones higiénicas portétiles, recintos portatiles para camerinos, efc..

-Dentro del plazo que dispone el licitador que haya presentado la oferta econémicamente
mas ventajosa para aportar la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano
de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del Contrato conforme al articulo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente, debera
aportar también:

1.- PROYECTO TECNICO:

Visado en copia papel y CD (archivo PDF) para la realizacion de los espectaculos descritos en
los diferentes recintos que figuran en el presente pliego descritos en el punto 2 siguiente; en
estos proyectos técnicos se reflejaran las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e
higiene para evitar molestias y riesgos al publico asistente y a terceros y, en especial, cumplir
con la normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en
especial:

-Codigo Técnico de la Edificacion, C.T.E.
-Reglamento electrotécnico de Baja Tension, Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto.
-Titulo V del Decreto Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell.

Debiendo comprender las siguientes materias:
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a) Seguridad para el publico asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes. Recorridos de
evacuacion, salidas, etc.

b) Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones.
Escenarios, postes de iluminacion, decorados, etc.

c) Condiciones y garantias de las instalaciones eléctricas como locales de publica concurrencia.

d) Prevencion y proteccion de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la
accesibilidad de los medios de auxilio externos.

e) Condiciones de salubridad, higiene y acustica, determinando expresamente las condiciones
de emision de los eventos y su impacto en colindantes para evitar molestias a terceros.

f) Proteccion del medio ambiente urbano y natural. Dotacién de contenedores para basura,
proteccion de elementos urbanos, etc.

g) Condiciones de accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas, y que
posibiliten el disfrute real del espectaculo por parte de aquéllas. En este sentido, se realizaran las
adaptaciones precisas en los locales e instalaciones en el plazo que reglamentariamente se
establezca, de acuerdo con la citada ley.

Se incluira Plan de emergencia en el que se establezcan la dotacién de personal para cada
espectaculo, servicios sanitarios de emergencia, policia etc., conteniendo:

a) Estudio y evaluacion de los factores de riesgo y clasificacion de las emergencias.

b) Identificacién y descripcion de las personas y equipos que llevarén a cabo los procedimientos
de emergencia.

c) Identificaciéon de los servicios de atencion a emergencias y proteccion civil que deben ser
alertados en caso de producirse una emergencia.

d) Procedimientos de actuacion ante emergencias.

e) Planos de situaciéon del establecimiento y distribucién del local, con referencia a las
instalaciones internas o externas de interés para la autoproteccion.

f) Programa de implantacién del plan incluyendo el adiestramiento de los empleados del
establecimiento, y en su caso, la practica de simulacros.

g) Directorio de teléfonos de emergencia.

Estos documentos técnicos seran supervisados e informados por la Oficina Técnica antes de la
formalizacién del contrato.

Se realizara un proyecto Unico por cada emplazamiento en el que se contemplaran los diferentes
supuestos de aforo descritos en el presente pliego y la aplicacion a estos de las medidas de
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seguridad correspondientes, asi como la dotacién de aseos segun aforo de cada evento, en
concreto se aportara un proyecto de:

*EVENTOS EN RECINTO ANEXO A PABELLON
*EVENTOS EN PLAZA MAYOR.

*EVENTOS EN PARQUE DOCTOR CALATAYUD.
*EVENTOS EN PARQUE MIGUEL IBORRA.
*EVENTOS EN AUDITORIO ALFREDO KRAUS.
*PLAZA DE SAN JUAN.

2. PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EVENTUALES.

Aquellos eventos que comporten por su envergadura la realizacién de instalaciones eléctricas
eventuales tales como grupos electrégenos, cableados para equipos de sonido o iluminacién,
como los necesarios para el evento del dia 3 de agosto en el recinto anexo a la barraca popular,
se aportara proyecto de BT que posteriormente deberd ser registrado en la Conselleria de
Industria con anterioridad al evento de que se trate.

3.-DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE CADA EVENTO:
Se presentara antes de cada evento la documentacion necesaria que acredite el cumplimiento
de lo especificado en cada proyecto de instalacidon aportado. Esta documentacion constara de:

a) Declaracién Responsable en la que se declare que se cumplen las condiciones especificadas
en el proyecto técnico aportado.

b) Certificacion general del técnico director de la instalacion en la que se especifique la
conformidad a proyecto y modificaciones posteriores si las hubiere, en el que figure
explicitamente lo siguiente:

SE CERTIFICA:
*Que se cumplen las condiciones establecidas en el vigente Codigo Técnico de la
Edificacion, RD 314/2006, para las instalaciones reflejadas en proyecto.

*Que se cumplen las condiciones establecidas en el vigente DECRETO 52/2010, de 26
de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la  Ley 4/2003, de
26 de febrero, de la Generalitat, de Especticulos Publicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Publicos, para las instalaciones reflejadas en proyecto.

c) Certificacion de las Instalaciones eléctricas de la actividad, en su caso registrado en la
Conselleria de Industria.

3.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Tendra una cobertura minima de 1.800.000 euros.

4.- TIPO DE LICITACION

Se establece un tipo maximo de licitacion de:
Neto: 33.500,00 €
IVA, 21%: 7.035,00 €
Total: 40.535,00 €
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CRITERIOS DE ADJUDICACION

Mejor oferta econdmica. Las ofertas presentadas deberan estar desglosadas en precios
unitarios.

26 de mayo de 2017

José Manuel Mula Alcaraz

Director de Cultura y Juventud
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