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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

1. ANTECEDENTES

2. DOCUMENTACION

Con fecha 19 de julio de 2002, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de la villa de Aspe (Alicante)
acordd la aprobacién del “PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA UE-1.3", la seleccidn como
agente urbanizador a la mercantil *Promocion urbanistica Aspe, S.L.” actualmente “Valleurbana
Levante, S.I.”, y asi es como aparece en el presente proyecto y la adjudicacion provisional del
Programa a favor de la misma.

Con la finadlidad de desarrollar el Anteproyecto de urbanizacion presentado, la mercantil
adjudicataria del programa y agente urbanizador “Valleurbana Levante, S..” ha encargado al
Técnico autor de dicho anteproyecto la redaccién del "PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE
EJECUCION 1.3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE ASPE — ALICANTE".

Este documento técnico no contiene los trabajos a desarrollar relativos a las instalaciones de
alumbrado publico, Red de baja tensidén, Centro de transformacion y Red de alta tension. Estos
son redactados por técnico competente. Y presentados documento independiente al presente
proyecto. Pero presentados para su aprobacién de manera conjunta. Se incluye el presupuesto
parcial de los mismos en el presupuesto global de la obra incluido en el presente proyecto.

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

- Memoria, para la descripciéon de los trabajos y materiales.

- Programa de trabagjo.

- Anegjos.

1.

o 0 A W N

Calculo red de saneamiento.
Calculored de agua potable.
Justificacidn de precios.

Plan de Obra.

Plan de control de calidad

Cubicacion.

- Pliego de condiciones técnicas generales.

- Pliego de condiciones técnicas particulares.

- Mediciones.

- Cuadro de precios N° 1y N°2

- Presupuestos parciales.

- Presupuestos generales.

- Planos, para la descripcion de los trabajos y materiales.

- Estudio de seguridad y salud.
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3. OBJETO DEL PROYECTO Y AMBITO DE ACTUACION

4. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES

El objeto del presente proyecto es la correcta y completa definicidén de las obras de urbanizaciéon
necesarias para dotar al Sector que nos ocupa de las infraestructuras y servicios urbanos a fin de
que las parcelas resultantes adquieran la consideracion de solar. De igual modo se contemplan
las obras necesarias para la conexidon con las infraestructuras municipales.

Segun la Ficha del P.G.O.U. de Aspe de Planeamiento Municipal el Sector cuenta con el siguiente
cuadro de superficies:

RED VIARIA 8.576,50 m?
ZONA VERDE
s/ 5.892,10 m?
S/JL2 1.760,50 m?
EQUIPAMIENTO
S/ID 27,40 m?

SUPERFICIE LUCRATIVA
RESIDENCIAL

6.763,50 m?

SUPERFICIE TOTAL U.E. 1.3 23.020,00 m?

El Sector que nos ocupa se encuentra situado al norte de la poblacidn, siendo sus lindes:

- Norte Suelo no urbanizable.

- Sur Avenida Padre Ismael.

- Este Unidad de ejecucion 1.2
- Oeste Carretera CV-847

Para la delimitacién del sector se ha utilizado los datos que proporciona el Plan General, teniendo
en cuenta la realidad fisica del terreno y sus condicionantes.

Las obras se disenan cumpliendo los requisitos y normativas del P.G.O.U. de Aspe y sus limitaciones
técnicas vienen definidas por las caracteristicas del terreno y la existencia de infraestructuras ya
existentes o en proyecto a respetar.

Como informacién complementaria se incluyen los planos de las infraestructuras existentes tanto
en el Sector como en el entorno a fin de mostrar la informacién necesaria para comprobar la
coherencia de las conexiones con las distintas infraestructuras proyectadas.

4.1. TOPOGRAFIA.

El sector se encuentra comprendido entre la cota 222,50 y la 229,00 m de altura sobre el nivel del
mar.

Se tendrdn en cuenta las alineaciones y rasantes establecidas por el plan General para los
sectores anexos al mismo. Para de este modo resolver de la mejor forma posible el encuentro el
sector y los viales existentes.

Los viales se resuelven con pendientes situadas entre 1,00% y el 2,00%. La pendiente natural del
terreno discurre hacia el norte del sector.
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5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y SOLUCION ADOPTADA

Las obras comprenden: movimiento de tierras, infraestructuras de saneamiento, agua potable,
telefonia y telecomunicaciones, media y baja tensidon, alumbrado publico, pavimentacién de
aceras y viales, senalizaciéon horizontal y vertical y la urbanizacién de las zonas verdes con las
actuaciones de plantacién y pavimentado de estas.

En el presente apartado se describen las caracteristicas y detalles técnicos de las obras previstas.
Los planos que se acompanan definen el esquema y estructuran la urbanizacién, con la
representacion en planta para realizar la medicion completa de las obras y asi determinar su
presupuesto total.

En la descripcién de las distintas unidades de obra se detallan las calidades de las principales
obras y elementos de la urbanizacién a ejecutar.

5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se procederd al desbroce previo del terreno donde se trazan los viarios para poder realizar los
trabajos de movimiento de tierras.

El desbroce del terreno se realizara con una profundidad minima de 20 cm, al estar ubicado el
sector en zona de antiguos cultivos existirdn puntos del terreno donde sea necesario realizar un
desbroce mayor al estimado. Se realizara desbroce hasta obtener una explanada de exenta de
tierra vegetal.

Posteriormente se realizara la excavacién y terraplenados necesarios hasta llegar a la cota de
rasante proyectada en los viales interiores y a la de los viarios colindantes a los que acometer. La
formacioén de los terraplenes se realizard con suelos adecuados compactados en tongadas no
superiores a 30 cm de espesor y con unos taludes transversales de 1/3. La Ultima capa se realizara
con un espesor no menor de 35 cm con terrenos seleccionados de modo que se obftenga una
explanada tipo E2. se dotara a las capas de terraplenado de una pendiente fransversal de entre
un 2% a un 4%.

Se tendrd especial atencidn a las diferentes pendientes longitudinales de los viales, ocasionadas
por la necesidad de conectar con los viales existentes anexos al sector, asi como a las
infraestructuras ubicadas en el entorno del mismo

El movimiento de tierras a ejecutar afectard también a las Zonas verdes municipales, de forma
gue se redlice el desbroce vy retirada de posibles escombros. Las zonas verdes se rellenardn con las
tierras vegetales que hayan sido retirados del sector en aquellas zonas donde se prevea la
creacion de zonas arboladas o de plantacion.

Se prevé la ejecucidn pendientes transversales suficientes para impedir la acumulacién de aguas
de escorrentia, asi como un bombeo ftransversal del 2% en calzada y aparcamiento.

Garantizdndose de igual modo la evacuaciéon de las aguas pluviales por superficie y se dota a los
viales de las pendientes adecuadas para tréfico rodado.

5.2. RED DE ALCANTARILLADO.

El sistema adoptado a la hora de disenar el sector ha sido el sistema separativo.

La red de alcantarilado ha sido disenada para el caudal generado por las viviendas del sector,
con una dotacién por vivienda de 250 | /hab./dia, una prevision de tres habitantes por vivienda, un
coeficiente punta de 2,40 y un coeficiente de retorno de 0,80.

La orografia del terreno permite la total evacuacion de las aguas negras por gravedad hasta los
pozos de conexion situados en la unidad de ejecucion 1.2y en el colector de La Serranica.

52.1. EJECUCION.

La red se ejecutard con tuberias de @315 de PVC, con tuberias serie D de 12.000 kp/m? de
resistencia a fisuracion.

En alzado los perfiles de las conducciones de saneamiento se adaptan sensiblemente al de los
viales por las que discurre. Obteniendo una pendiente de diseno siempre mayor al 8%.. Para
velocidades de frabajo entre 0,50 y 3 m/seg.

Las tuberias se colocaran sobre cama de arena de 15 cm de espesor, se cubrird la tuberia con el
material procedente de la exaccidn, exento de bolos y de piedras de tamano mayor a 5 cm.

La tuberia ira dispuesta en una zanja de dimensiones minimas de 1,55x 1,10 m.
La red de saneamiento comprende las unidades:

- Excavacién.

- Extendido de cama de arena

- Instalacion de tubo en zanja.

- Rellenoy compactacién de terreno procedente de la excavacion.

- Ejecucion de pozos de saneamiento.

- Las obras de fabrica para acometidas, registros y desagles necesarias.

Los pozos de registro se realizardn in situ con hormigdén en masa de 1,20 m de didmetro interior,
fabricados in situ o bien prefabricados de hormigdn en masa apoyado sobre una base del mismo
material. En los pozos se colocara el tubo pasante, con corte a media cana y trazado de
pendientes.

Las tapas y marcos tendrdn un didmetro de 60 cm, para trafico pesado, de fundicion ductil segin
norma EN-124, clase D400 cumplirdn la siguientes caracteristicas:
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- Cierre por su propio peso.

- Superficie anfideslizante con pintura anticorrosiva.

- Asiento Marco-Tapa de neopreno con estanqueidad para impedir el paso de
olores.

- ldentificacién del fabricante.

- Norma de referencia.

Las acometidas individuales a la red de alcantarillado serdn resueltas mediante tubo de PVC de
didmetro 200 mm, segun norma UNE 53.332 de ka serie KE color teja. Las acometidas serdn
ejecutadas directamente a pozo con pasa muros con junta eldstica emitida en la pared del pozo,
tendrdn una pendiente minima de 2%, no siendo su profundidad de ejecucidén nunca menora 1 m.
se recomienda que la cota hidrdulica del conducto de la acometida no quede a una altura de
mds de 0,80 m respecto a la base del pozo.

Aunque no sean reflejadas en plano se deberd realizar, al menos, una acometida a la red de
saneamiento por parcela resultante de la reparcelacion del sector.

5.3. RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Las aguas pluviales discurrirdn por escorrentia superficial en los viales hasta los puntos de recogida
siftuado antes de los pasos peatonales, realizados mediante imbornales corridos en sentido
perpendicular al vial de circulaciéon. Estos serdn conectados bien a la red proyectada o los pozos
ya existentes, de acuerdo a las indicaciones realizadas en los planos de proyecto.

5.3.1. EJECUCION.

Serdn ejecutados bien in situ con hormigdn en masa o mediante piezas prefabricadas, de
50x50x120 cm de dimensiones interiores , estancos y sifonicos mediante codo a 90° de PVC @ 200.

El marco vy la rejilla serdn de fundicion ductil cumpliendo la norma UNE -EN 124, empleando el
registro pivotante con la clase adecuada segun la carga a soportar. En nuestro caso serdn clase
D400.

La ejecucién de los imbornales comprende las unidades:

- Excavacién.

- Ejecucion arqueta de recogida

- Instalacién de tubo en zanja.

- Conexién a pozo

- Relleno y compactaciéon de terreno procedente de la excavacion.
- Colocacién de marco vy la rejilla.

5.4. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

La red de abastecimiento de agua potable, ha sido disenada partiendo de los puntos de
conexién indicados, ubicados en la calle Orito y en la Avenida Padre Ismael esquina con la Calle
Trafalgar.

La red ha sido disenada de acuerdo a las indicaciones de la empresa concesionaria del servicio,
proyectdndose con tuberias de fundicion ductil de la serie K9, norma UNE-EN 545 e ISO 2.531, de
didmetro minimo de 100 mm. Con mallas cerradas, con tomas de las arterias en dos punto distintos
de manera que sea facil el corte y reparacion de la red en caso de averia sin dejar de prestar el
servicio a los usuarios.

La red ha sido dimensionada en funcidn de las necesidades de la poblacién y las dotaciones
publicas y privadas. Los caudales a considerar en el cdlculo de la red serdn los derivados de
determinar un consumo de 250l/hab/dia. para un periodo de calculo de 10 horas y con un
coeficiente punta de 2,40.

Las presiones y velocidades se comprobardn en todos los tramos de la instalaciéon. La linea
piezométrica de las arterias, a pleno consumo, debe sobrepasar, al menos en 15 metros la parte
mds alta de las edificaciones, sobreelevando en una altura igual a la perdida de carga interior de
las mismas.

Los hidrates se colocardn de forma que se cubran dreas de radio méximo 100 m. medidos a través
de espacios publicos. Se colocardn alineados con el arbolado o junto a linea de fachada.

54.1. EJECUCION.

La red discurrird por acera siempre que sea posible, y a cota superior que la red de saneamiento.

La profundidad minima para su ubicacién serd tal que su generatriz superior quede como a no
menos de 1 m de la superficie, en caso de aceras y lugares sin trafico podrd ser de 60 cm. La
tuberia ira ubicada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, y cubierta con el mismo material
hasta 30 cm. por encima de la generatriz de la tuberia, el resto de la zanja serd rellenado con
zahorras arfificiales compactadas al 5% del proctor modificado.

Las redes de riego de zonas verdes deberdn ser independientes de las de abastecimiento,
debiendo preverse la instalacién de contador en el inicio de las mismas y sistema de vdlvulas
anftirretorno.

Los hidrantes de incendios cumplirdn la Norma NBECPI-91 y posteriores y UNE 23.405. Tienen un
didmetro de 100 mm. con conexién répida tipo Barcelona. Deberdn ser del tipo de columna seca
con fanal de proteccion o enterrados en casos excepcionales. Se instalard una vdalvula de corte
en el entronque con la red de agua.

Las vdlvulas irdn alojadas en arquetas ubicadas en acera, para su ejecucién se instalara un tubo
PVC @ 315 mm. que sirva de guia para la manipulacion del cuadradillo terminando en una
argueta de 40 x 40 mm. con registro de fundicidn ductil de las mismas dimensiones .
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Los marcos y tapas de las arquetas serdn de fundicidon ductil cumpliendo la norma UNE-EN 124 y
UNE 36.118, con el anagrama gue se tenga establecido para su identificacion. Los tipos de registro
para los distintos elementos de la red serdn los siguientes:

« Vdlvulas Dn<200 mm cuyas arquetas estén dentro de las aceras: Registro de 40 x 40
cm. Clase B-125. Hidrdulica.

« Vdlvulas Dn > 200 mm y ventosas cuyas arquetas estén dentro de las aceras:
Registro Dn 600 mm Clase B-125.

« Vdlvulas de cualguier didmetro y ventosas cuyas arquetas estén en calzada:
Registro Dn 600 mm Clase D-400 articulado.

Las acometidas a la red de particulares serdn ejecutadas una vez recepcionada la obra por la
empresa encargada del suministro.

5.5. REeD DE TELEFONIA

Para evitar que, una vez concluidas las obras de urbanizacién, se proceda, por parte de la
Compania suministradora de comunicaciones, a la apertura de zanjas para las canalizaciones
subterrdneas, se han considerado integrarlas dentro del propio Proyecto de Urbanizacién. Ha sido
solicitada formalmente a la compania Telefénica, S.A., mediante documento de registro de
enfrada de 26 de marzo de 2001 en Jefatura de Planta Externa de Alicante, la designacion del
punto de entronque con la red existente. Ddndonos la posibilidad de tres puntos de entronque,
siendo el adoptado el poste n° 71 de la nomenclatura de Telefénica ubicado en la calle D, del
presente proyecto.

En la redaccién del Proyecto de Urbanizaciéon y durante la ejecucion de las obras, se tendrdn en
cuenta los criterios municipales en materia de coordinacién de canalizaciones para el conjunto de
operadores de telecomunicaciones.

La solucién adoptada es conectar en las canalizaciones y red existente anexa al sector y dar
servicio al sector que nos ocupa.

Desde estas canadlizaciones se podrdn efectuar las conexiones que se precisen, dichas
acometidas, al menos una por cada parcela, se han previsto subterrdneas.

5.5.1. EJECUCION.

Las canalizaciones principales van situadas preferentemente bajo la calzada junto al bordillo o en
la banda de aparcamiento, reservando las confluencias de calles para la ubicacién de arquetas,
de dimensiones y caracteristicas adecuadas a la Normativa de la compania suministradora. Dicha
compania suministradora es la mercantil Telefénica, S.A.

La red cubrird la totalidad de los viarios mediante un prisma de hormigdn en masa con cuatro
tubos rigidos de polietileno y O110mm. Desde esta arteria principal, se realizardn anillos formados
por prismas de conductos de 3063mm para conexionar a las diferentes parcelas.

El diseno propuesto, podrd ser objeto de posibles modificaciones si asi lo estima necesario la
Compania Suministradora.

Las cdmaras y arquetas se suministran, normalmente, prefabricadas, por lo que la Unica obra, una
vez abierto el pozo, es la formacién de la solera de hormigdn para el asiento de la pieza,
colocaciéon y rasanteo de la misma y posterior relleno.

5.6. ORDENACION DE VIALES Y PAVIMENTACION.

Los viales del sector han sido proyectados de acuerdo a las indicaciones del P.G.O.U y a las
necesidades y preexistencias del sector.

Dado el uso netamente residencial del sector se han realizados viales para el tfrafico mayoritario de
vehiculos ligeros.

El frazado de los viales y aceras viene reflejado y detallado en los planos de proyecto.
Se definen a continuacion las secciones tipos de viales a ejecutar:

»  AVENIDA PADRE ISMAEL. TIPO A. La distribucion y ordenacién de la calle ha sido definida en proyecto
de acuerdo a las alineaciones existentes. Para ello se prevé una seccidon tipo formada
por aceras de 3 mefros a fachada de las manzanas con alcorques de 1 metro de
ancho, carril de circulaciéon de 7,50 m , mediana de 1 metro, carril de circulacion de
7.50 m. La pendiente del vial se realiza a dos aguas, con pendiente de bombeo en
calzada del 2% estando el punto mds bajo situado en la linea de bordillo de acera.
Disponiendo de un ancho de calle de 22 metros. Esta calle no serd ejecutada en su
totalidad dentro de la urbanizacién del sector.

«  AVENIDA PADRE ISMAEL. TIPO B La distribucién y ordenacidén de la calle ha sido definida en proyecto
de acuerdo a las alineaciones existentes. Para ello se prevé una seccidon tipo formada
por aceras de 3 metfros a fachada de las manzanas con alcorques de 1 metro de
ancho, banda de aparcamiento de 2 metros y un carril de 6,00 m para cada sentido
de circulacién . La pendiente del vial se realiza a dos aguas, con pendiente de
bombeo en calzada del 2% estando el punto mds bajo situado en la linea de bordillo
de acera. Disponiendo de un ancho de calle de 22 metros. Esta calle no serd
ejecutada en su totalidad dentro de la urbanizacién del sector.

« TiPO ¢ La distribucion y ordenacion de la calle ha sido definida en proyecto Para ello se prevé
una seccion tipo formada por aceras de 3,00 metros a fachada, banda de
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aparcamiento a ambos lados del vial de 2,00 m y carril de 4,00 metros. La pendiente del
vial se realiza a dos aguas, con pendiente de bombeo en calzada del 2% estando el
punto mds bajo situado en la linea divisoria de los aparcamientos. . Disponiendo de un
ancho de calle de 14 metros

» TiPO D La distribucién y ordenacidn de la calle ha sido definida en proyecto Para ello se prevé
una seccidn tipo formada por acera de 3,00 metros a fachada de las manzanas y de
2,00 m a limite del sector, banda de aparcamiento a ambos lados del vial de 2,00 m y
carril de 4,00 metros. La pendiente del vial se realiza a dos aguas, con pendiente de
bombeo en calzada del 2% estando el punto mds bajo situado en la linea divisoria de
los aparcamientos. . Disponiendo de un ancho de calle de 13 metros

56.1. EJECUCION.

Los paquetes de firme y caracteristicas de materiales a emplear para la ejecuciéon de los viales,
han sido definidas atendiendo a las indicaciones y recomendaciones del Ayuntamiento de Aspe y
los criterios de dimensionamiento fijados por la instrucciéon 6.1 y 2. IC. de la Direccidén General de
Carreteras.

CALZADA

Para la determinacion de la seccidn del paquete de firme de calzada se ha considerado una
categoria de trafico pesado correspondiente a una intensidad de trafico T3, tal y como se indica
en las recomendaciones del Ayuntamiento de Aspe.

Para la ejecuciéon de las calzadas de circulacion se obtendrd una explanada E2, de acuerdo a
los resultados del estudio geotécnico realizado en la zona obtenemos una base de terrenos de
suelos adecuados, por lo que la explanada estard conformada por un espesor minimo de 35 cm
de suelo seleccionado.

En base a estos datos de partida y de acuerdo con la instruccién de carreteras 6.1 se define un
pavimento fipo 4211 formado con una mezcla bituminosa en caliente de un espesor de 5 cm y
una base de zahorras artificiales de 35 cm.

Siendo el paquete para la ejecucién formado por un firme asfdltico flexible de las caracteristicas

En los puntos de conexidn con los viales existentes y reposicidon de pavimento en aberturas de
zanjas para la conexidn con las redes generales de infraestructuras con las cuales se deben
conectar el sector se ejecutara un pavimento definido a continuacién:

+ Base de zahorra arfificial de 15 cm. de espesor.

+ Capa de rodadura de aglomerado asfdltico en caliente tipo S-20, con drido
porfidico y espesor de 4 cm.

+ Con el correspondiente riego de adherencia.

En caso de ser necesaria la recuperacién del firme existente en la Avenida Padre Ismael, se

realizard:
¢+ Capa de rodadura de aglomerado asfdltico en caliente tipo S-20, con drido
porfidico y espesor de 4 cm.
+ Con el correspondiente riego de adherencia.
ACERAS

La seccidn estructural de las aceras proyectadas se define en aceras para uso estrictamente
peatonal. Serdn ejecutadas con adoquin de 20x20.

Seccion:

+ Sub-base zahorra artificial de 20 cm de espesor, compactada al 98% del proctor
modificado.

+ Solera de hormigdn HM-20-P de 15 cm de espesor.

+ Pavimento de adoquin de hormigdn de 20x20 colocado sobre cama de gravin
3/6 de no mas de 4 cm de espesor y posterior recebo de arena.

Las aceras se construirdn con una pendiente transversal uniforme de 1%.

VADOS PEATONALES

Los vados peatonales para cambio de nivel serdn de 3 rampas, conformados mediante planos

siguientes: inclinados, con un 6 % de las rampas transversales y un 7% en las rampas longitudinales.
+ Sub-base zahorra artificial de 20 cm de espesor, compactada al 98% del proctor
+ Explanada tipo E2, formada sobre terreno natural y posible relleno de por suelo modificado.
seleccionado. + Solera de hormigdn HM-20-P de 15 cm de espesor.
+ Base de zahorra artificial de 35 cm. de espesor. Extendida en dos tongadas de + Formado con pavimento de pastilla hidraulica de 40x40 de botones color rojo,
20y 15 cm respectivamente. tomadas con mortero de cemento M40-a.
¢+ Capa de rodadura de aglomerado asfdltico en caliente tipo S-20, con drido
porfidico y espesor de 5 cm. En los rebajes para los pasos de peatones el bordillo serd enterrado de manera que el pinte
+ Con los correspondientes riegos de imprimacion y adherencia. resulfante no sea superior a 4 cm.
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BORDILLO
Tipo Bordillo aceras.

+ Cimiento de hormigdn en masa, HM-20-P, de dimensiones 30x30cm.

+ Bordillo de hormigdn prefabricado bicapa de dimensiones 12/13x25x50 cm para
los tframos curvos, se podrd utilizar el mismo tipo de bordillo y de mayor longitud
en los framos rectos de aceras, los bordillos irdn tomados con mortero de
cemento.

El bordillo dispondrd de un pinte con respecto a la cota de calzada comprendido entre 15-17 cm.
En las orejetas de aparcamientos se utilizara el mismo tipo de bordillos.

ALCORQUES EN ACERA.

Los alcorques tendrdn unas dimensiones exteriores de 1,00x1,00, podrd adosarse al bordillo de
acera, actuando este como contencién del alcorque.

+ Cimiento de hormigdn en masa, HM-20-P, de dimensiones 20x20cm.
+ Bordillo de hormigdn prefabricado doble capa cuarzo de dimensiones 10x25x50
cm tomados con mortero de cemento.

5.7. SENALIZACION DE TRAFICO

Como complemento a la pavimentacién, se prevé la senalizacion horizontal y vertical del viario
objeto de la actuacién para una mayor definicidén de la ordenacién del trafico peatonal y rodado.
Dicha ordenacion se realizard de acuerdo con los criterios de los Servicios Técnicos Municipales.

La pintura utilizada en la senalizacion de los viales de circulacion serd retrorreflectanres  por
microesferas de vidrio, cumplird las normas:

UNE 135 200.

UNE-EN 1821.
UNE-EN 1463.
UNE-en 1423
- UNE-en 1424

La senalizacién vertical se colocard de acuerdo a lo indicado en el plano de senalizacién, las
senales se colocardn a una distancia de borde de calzada de 25 cm, y la cota entre la sefal y el
pavimento de acera no serd inferior a 2,20 m.

Las senales serdn de acero galvanizado de primera fusion de 1,8 £ 0,2 mm de espesor con
pestana, los postes serdn de acero galvanizado y perfil laminado en frio, para las senales de @60
cm se empleardn postes de 80x40x2 mm y de 100x50x3 mm para las de @90 cm, dispondrdn de
tapa en su parte superior. Se empotraran en el terreno, mediante la creacién de cimentaciones de
HM-15 de dimensiones de 30x50 cm.

5.8. PLANTACION EN VIALES

Se prevé la plantacion de falsa pimienta en los viales , se adecuara la especie a las ya existentes
en viario,. para ello se redlizara el tratamiento de la zona de plantacidn dentro del alcorque con
tierra fertilizada y rastrillada, con un espesor minimo de 25 cm.

En ella se realizara la plantacién de las especies mencionadas. Estos drboles se plantaran de
acuerdo a unas dimensiones minimas que serdn:

= Ficus microcarpa de 2.0-2.5 m. de alturq,

5.9. DISENO DE ZONAS VERDES.

En el sector se han disenado dos zonas verdes, L/J-1 y L/J-2, las cuales han sido disenadas como
zonas libres. En ellas se realizardn los trabajos de terraplenado y desmonte necesarios de manera
que queden aigual cota que los viales que las circundan.

Se distinguen dos zonas en ellas, las de plantacién vegetal y las de paseo. Las zonas de paseo
estardn formadas por un pavimento arenoso de granulometria 2/5 mm., extendido directamente
sobre las tierras de terraplenado, las cuales deberdn ser compactadas con un 95 a 98 % del
proctor de las mismas.

Por otro lado las zonas destinadas a plantacion, se hallardn delimitadas por un bordillo de igual
tipo al descrito para los alcorques en viales. En estas zonas se extenderdn las tierras vegetales que
hayan sido retiradas de los viales y otras parcelas del sector, con un espesor minimo de 25 cm. Con
una posterior entrecava desmenuzado, limpieza y nivelado de las zonas.

En estas zonas se plantaran Ficus microcarpa variedad nitida de 2.0-2.5 m. de altura, Pinus pinea
de 2.0-2.5 m. de altura y Celtis occidentales con un calibre de 16-18 cm, con el correspondiente
primer riego.

5.9.1. EJECUCION.
Se procederd al desbroce y nivelacién de las zonas verdes.

PAVIMENTO ZONA DE PASO

La seccidén estructural de paseo de las zonas verdes proyectadas se define para uso
estrictamente peatonal.
+ Pavimento de material arenoso de granulometria 2/5 mm., compactado del
material al 95% del Proctor Normal. Con un espesor de extendido de 20 cm y
resultante tras la compactacion de 10 cm aproximadamente.
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BORDILLOS FORMACION DE ZONAS.

El bordillo quedara con un pinte de 10 cm por encima del pavimento de las zonas de paso. En las
zonas de plantacién las tierras quedaran a cota inferior que el bordillo 10 cm como minimo.

+ Cimiento de hormigdn en masa, HM-20-P, de dimensiones 20x20cm.
+ Bordillo de hormigdn prefabricado doble capa cuarzo de dimensiones 8x25x50
cm tomados con mortero de cemento.

ZONAS DE PLANTACION EN JARDINERAS Y ALCORQUES.

Las zonas de plantacion y alcorques son las definidas en los planos y en ellas se realizard el
extendido de las capas indicadas.

+ Capa de tierra vegetal procedente de Ias propias tierras vegetales del sector.
+ Tierra fertilizada y rastrilada, con un espesor minimo de 25 cm.
+ Riego de la superficie una vez readlizada la plantacion de los elementos arbdreos.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucioén de las obras contempladas en el presente proyecto es de 18 MESES.

7. PREVENCION DE RIEGOS LABORALES. SEGURIDAD Y SALUD.

De conformidad con la normativa legal en esta materia y siendo el plazo de ejecuciéon del
proyecto superior a un mes, se redlizard por el contratista adjudicatario de las obras el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud adaptado a las necesidades de la misma y conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto.

8. CONTROL DE CALIDAD

La realizacién de los ensayos necesarios para la comprobacién de la calidad de los materiales y
de la obra ejecutada serdn por cuenta del contratista hasta que el presupuesto del mismo
alcance el 1% del Presupuesto de Ejecucion Material no contabilizdndose en el importe de dicho
presupuesto los ensayos con resultado negativo. EL PLAN DE ENSAYOS O DE CONTROL DE CALIDAD SERA
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA SU APROBACION POR LA D.F. PREVIAMENTE AL INICIO DE LAS OBRAS
CONTRATADAS.
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

El presupuesto de las obras que se proyectan es el que se resume a continuacion:

El presupuesto de ejecucion material es de QUINIENTOS OCENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHETA Y SEIS CON
SESENTA Y UN CENTIMO, al que anadiendo el 13% de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial,

Capitulo 1 Actuaciones previas y demoliciones 6.570,90
se convierte en un Presupuesto Base de Licitacidon de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
Capitulo 2 Movimiento de tierras 45.892,24 OCHENTA Y CINCO CON SIETE CENTIMOS.
Capitulo 3 Red de saneamiento 35.077.75 Importe del IVA CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON TRENTINTA Y UN CENTIMO.
Capitulo 4 Red de evacuacion de pluviales 17.010,80
Capitulo 5 Red de agua potable 42.006,54
Capitulo 6 Red de telefonia 10.169,63 Alicante, Febrero 2011
El Arquitecto.
Capitulo 7 Pavimentacion de viales 156.117,74 Fdo.: Francisco M. Caparrés Calatayud.
Capitulo 8 Ordenacién de trafico 3.104,11 er.TA3, S.L.P.
Capitulo 9 Jardineria en viales 6.004,94
Capitulo 10 Zonas verdes 31.629,33
Capitulo 11 Red de riego Viales 10.302,26
Capitulo 12 Red de riego en zonas verdes 10.827.,80
Capitulo 13 Red de Baja Tension 34.266,00
Capitulo 14 Red de Media Tensidn 41.659,96
Capitulo 15 Centros de Transformacidn 45.922,27
Capitulo 16 Red de Alumbrado Publico 44.705,22
Capitulo 17 Estudio de seguridad y Salud. 22.143,36
Capitulo 18 Gestion de residuos. 4.475,76
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 587.886,61
13% de gastos generales 76.425,26
6% de beneficio industrial 35.273,20
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 699.585,07
18% IVA 125.925,31
ToTAL 825.510,38
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Por lo expuesto, el Técnico que suscribe estima que en la documentacién técnica contenida en el

presente Proyecto se encuentran suficientemente definidas las obras de urbanizacién a realizar.

Alicante, Febrero 2011

El Arquitecto.

Fdo.: Francisco M. Caparrés Calatayud.
e.r.TA3, S.L.P.
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ANEXO I.

CUBICACION
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PERFILES

VOLUMENES

Superficie total de Desmonte
Superficie total de Terraplén =

Volumen total de Desmonte

CALLE ORITO CALLE EN PROYECTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS PERFILES MOVIMIENTO DE TIERRAS
PERFILES DISTANCIAS VOLUMENES PERFILES DISTANCIAS
entre los - - entre los - _
Nimero SUPERFICIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES N(;Jgﬂefo SUPERFICIES perfiles
de _ _ _ =
P.K. DESMONTES TERRAPLENES P.K. DESMONTES TERRAPLENES
m2 m2 m2 m2
metros m3 m3 metros
0.000 0.000  7.212 -------m-mm- 0.000 0.000 33.313 -------mmmm-
10.000 0.000 62.059 10.000
10.000 0.000  5.199 -------eemm- 10.000  0.000 38.329 ------------
10.000 0.000 120.145 10.000
20.000 0.000 18.829 ------------ 20.000 0.000 34.968 ------------
10.000 0.000 182.678 10.000
30.000 0.000 17.706 ------------ 30.000 0.000 29.400 ------------
10.000 0.000 228.171 10.000
40.000 0.000 27.928 -------eeme- 40.000  0.000 26.61416-6-66 -----
10.000 0.000 279.905 -
50.000 0.000 28.053 ------------ 50.000 0.000 27.589 --------—-m-
10.000 0.000 270.601 10.000
60.000 0.000 26.067 --------mm-- 60.000 0.000 23.121 ------m-meme
10.000 0.000 246.133 10.000
70.000 0.000 23.159 ---------e-- 70.000 0.000 21.876 --------—-—-
10.000 0.000 272.267 10.000
80.000 0.000 31.294 -----meme--- 80.000 0.000 (o J]o [« J——
7.631 0.000 263.452 7.631
87.631  0.000 37.754 87.631  0.000 7.170
Superficie total de Desmonte = 0.000 m2
Superficie total de Terraplén = 223.203 m2
Volumen total de Desmonte = 0.000 m3
Volumen total de Terraplén = 1925.411 m3

Volumen total de Terraplén

DESMONTES TERRAPLENES

m3 m3
0.000 358.208
0.000 366.487
0.000 321.844
0.000 280.073
0.000 271.017
0.000 253.551
0.000 224.987
0.000 155.879
0.000 62.837
0.000 m2
251.680 m2
0.000 m3
2294.882 m3
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AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS

Superficie total de Desmonte = 0.000 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS PERFILES
PERFILES DISTANCIAS VOLUMENES Superficie total de Terraplén = 589.199 m2
entre los -
Nimero SUPERFICIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES Volumen total de Desmonte = 0.000 m3
F?.?(, DESMONTES TERRAPLENES - - Volumen total de Terraplén = 5288.855 m3
m2 m2
metros m3 m3
0.000 0.000 30.891 ------------
10.000 0.000 312.223
10.000 0.000 31.554 --mmeeeee
10.000 0.000 322.570
20.000 0.000 32.960 -------mm---
10.000 0.000 309.738
30.000 0.000 28.987 ---mmmmmmee-
10.000 0.000 294.053
40.000 0.000 29.823 ----m--
10.000 0.000 305.386
50.000 0.000 31.254 --mmemeee
10.000 0.000 314.778
60.000 0.000 31.702 ---mmmmeee
10.000 0.000 311.695
70.000 0.000 30.637 ------——--
10.000 0.000 318.477
80.000 0.000 33.058 ----mmmmmee-
10.000 0.000 342.786
90.000 0.000 35.499 ----omeee
10.000 0.000 375.201
100.000 0.000 39.541 ----mmmmmee-
10.000 0.000 386.759
110.000 0.000 37.811 ------mmm---
0.750 0.000 28.043
110.750 0.000 36.970 -----———----
9.250 0.000 295.444
120.000 0.000 26.910 ------------
10.000 0.000 304.474
130.000 0.000 33.985 ----mmmmee-
10.000 0.000 286.727
140.000 0.000 23.360 -------m----
10.000 0.000 233.343
150.000 0.000 23.308 -------—----
10.000 0.000 164.104
160.000 0.000 9513 -
10.000 0.000 92.202
170.000 0.000 8.928 ------mmmmm-
10.000 0.000 96.401
180.000 0.000 10.352 --———memem-
10.000 0.000 105.829
190.000 0.000 10.814 --------me-
8.000 0.000 88.622
198.000 0.000 11.342
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AVENIDA PADRE ISMAEL

Superficie total de Desmonte = 0.000 m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS PERFILES Superficie total de Terraplén = 38.550 m2
PERFILES er?tlriIQSNFlAS VOLUMENES Volumen total de Desmonte = 0.000 m3
Nimero SUPERFICIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES B
de Volumen total de Terraplén = 357.977 m3
P.K. DESMONTES TERRAPLENES
m2 m2
metros m3 m3
0.000 0.000  2.708 ---eeez---m-
10.000 0.000 26.719
10.000 0.000 2.636 ------------
10.000 0.000 26.301
20.000 0.000 2.624 ------mmm---
10.000 0.000 25.898
30.000 0.000 2.556 ------------
10.000 0.000 24.353
40.000 0.000 2.315 -
10.000 0.000 22.400
50.000 0.000 2.165 ------mmm---
10.000 0.000 21.358
60.000 0.000 2.107 -------m--
10.000 0.000 19.559
70.000 0.000 1.805 ------------
10.000 0.000 20.242
80.000 0.000 2.243 -----memee--
10.000 0.000 23.033
90.000 0.000 2.363 ------------
10.000 0.000 21.267
100.000 0.000 1.890 ------------
10.000 0.000 12.275
110.000 0.000 0.565 ------------
0.750 0.000 0.402
110.750 0.000 0.507 ------------
9.250 0.000 6.086
120.000 0.000 0.809 ------------
10.000 0.000 20.920
130.000 0.000 3.375 -
10.000 0.000 31.558
140.000 0.000 2.937 -----mmmmee-
10.000 0.000 30.878
150.000 0.000 3.239 -
10.000 0.000 24.726
160.000 0.000 1.706
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

ANEXO Il. CALCcULO RED SANEAMIENTO
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

HIPOTESIS DE CALCULO PARA LA RED DE AGUAS RESIDUALES.

La red de alcantarillado ha sido disenada para el caudal generado por las viviendas del sector,
con una dotacion por vivienda de 250 | /hab./dia, una prevision de tres habitantes por vivienda, un
coeficiente punta de 2,40 y un coeficiente de retorno de 0,80.

Se tendrd presente que las velocidades de circulacion estardn comprendidas a 0,50 y 3 m/seg., de
forma que se evite la deposicion de los posibles elementos que lleve el agua en suspensidn en su
recorrido.

RED DE SANEAMIENTO UE 1.3.ASPE

1. Descripcién de la red de saneamiento

La velocidad de la instalacién deberd quedar por encima del minimo establecido, para evitar
sedimentacién, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del mdximo, para que no se
produzca erosion.

2. Descripcién de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalaciéon son:

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripcion Geometria Dimension D|orrnnren’rros
DN315 Circular Didmetro 297.6

El didmetro a utilizar se calculard de forma que la velocidad en la conduccidén no exceda la
velocidad mdaxima y supere la velocidad minima establecidas para el cdlculo.

3. Descripcidon de terrenos

Las caracteristicas de los terrenos a excavar se detallan a continuacion.

4. Formulacion
Para el cdlculo de conducciones de saneamiento, se emplea la férmula de Manning

- Strickler.

A-RhA(2/3)-S0MN(%2)

Q =
n
Rh”(2/3)-So™(%2)
V=
n
donde:

-Q es el caudal en m3/s

-v es la velocidad del fluido en m/s

-A es la seccion de la [dmina de fluido (m2).

-Rh es el radio hidrdulico de la Idmina de fluido (m).

-So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conduccién).

-n es el coeficiente de Manning.

5. Combinaciones

A continuacion se detallan las hipdtesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipodtesis.

Ancho Distancia
L Lecho Relleno - Talud
Descripcidn minimo lateral
cm cm cm
cm cm
Terrenos 20 20 70 25 2/1
sueltos

COMBINACION UNICA FECALES
6. Resultados
6.1 Listado de nudos .
Combinacion: Fecales

L — L
|Nudo|Cota |Prof. Pozo|Caudal sim .|Coment.|
[ Im | m | s |
o i e [--oomeeeee —
|PS2 [50.20] 1.80| 0.5 0| |
[ 1 |
|PS3 |50.40| 1.80] 0.2 5] |
[ 1] I |
|SM1 |50.00| 1.80| 0.7 5| |
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

6.2 Listado de framos

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulacion es

de nudo final a nudo de inicio.

Combinacion: Fecales

|Inicio|Final|Longitud|Diametros|Pendiente|Caudal|C
[ 1 I m | mm | % [Us]

L I |
| PS2 | SM1| 55.00|DN315 | 0.36] 0.75|
[ | I |-

7. Envolvente

Se indican los md&ximos de los valores absolutos.

Envolvente de maximos

o i e e
|Inicio|Final|Longitud|Diametros|Pendiente|Ca
[ 1 I m | mm | % ][I

I
| PS2 | PS3| 55.00|DN315 | 0.36|

I
| PS2 |SM1| 55.00|DN315 | 0.36|

Se indican los minimos de los valores absolutos.

Envolvente de minimos
|Inici(|)-|I:-i-r;|aI|Longllitud|DilélmetroslII-Dendiente|Ca
| | m | mm | % |I
|P52|“|“P_|S3| 5|5.00|DI|\I315 ||“ 0.36|
ipslzl ||s:v|1| T5.0|0|D|N3|15 || 0.36]

alado|Velocidad| Coment. |

mis | |

-0.26|Vel.< 0.5 m/s|

| I
0.37|Vel.< 0.5 m/s|

udal|Calado|Velocidad|
/s | mm | m/s |

0.25| 12.00]  0.26]

0.75/20.09]  0.37|
s

udal|Calado|Velocidad|
/s | mm | m/s |

0.25| 12.00]  0.26]

| | I
0.75/20.09] 0.37
R

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

ANEXO Illl. CALcuLO RED DE AGUA POTABLE
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

El dimensionado de los conductos de la red, se ha realizado feniendo en cuenta los siguientes
criterios:

« Se ha previsto un consumo de agua de 250 litros por habitante y dia.

« El consumo se readlizard en 10 horas, lo que equivale a dimensionar la red con un
coeficiente de 2,4.

« Suponiendo una previsidn de 168 viviendas, con 3 habitantes por cada una de ellas,
resulta un caudal de 1,458 I/seg.

» El caudal de cada hidrante es de 16,66 |/seg. Existen tres proyectados , lo que supone
49,98 |/seg

« El caudal destinado al riego de las zonas verdes es de 5 I/m?/dia y de 8 I/ dia por
arbolado en alcorque, lo que supone 0,341/ y 0,006 Is respectivamente.

« El caudal total serd la suma de los anteriores, resultando un caudal de 51,785 I/seg.

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: RED DE AGUA POTABLE 1.3-ASPE Fecha:14/10/09

1. Descripcién de la red hidrdulica
- Titulo: RED DE AGUA POTABLE 1.3-ASPE

- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
- N° de Reynolds de transicién: 2500.0

La velocidad de la instalacién deberd quedar por encima del minimo establecido, para evitar
sedimentacién, incrustaciones y estancamiento, y por debagjo del mdximo, para que no se
produzca erosion.

2. Descripcién de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalaciéon son:

TA PN15TUBO FNCGL - Rugosidad: 0.02000 mm

Descripcién Didmetros
mm
DN100 100.3

El didmetro a utilizar se calculard de forma que la velocidad en la conduccidon no exceda la
velocidad mdéxima y supere la velocidad minima establecidas para el cdiculo.

3. Formulaciéon

La formulacién utilizada se basa en la féormula de Darcy vy el factor de friccidon segun Colebrook-
White:

8L-QN2
h=f —
piN2-g-DAS
vD
Re=
S
64
fl=
Re
1 K 2.51
= - 24og| + )
(ft) 2 3.7D Re (ft) 2
donde:

-h es la pérdida de altura de presion en m.c.a.

-f es el factor de friccion

-L es la longitud resistente en m

-Q es el caudal en m3/s

-g es la aceleraciéon de la gravedad

-D es el didmetro de la conduccién en m

-Re es el niUmero de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
-v es la velocidad del fluido en m/s

-vs es la viscosidad cinemdtica del fluido en m2/s

-fl es el factor de friccion en régimen laminar (Re < 2500.0)

-ft es el factor de friccidén en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
-k es la rugosidad absoluta de la conduccidén en m

En cada conduccién se determina el factor de friccion en funcién del régimen del fluido en dicha

conduccién, adoptando fl o ft segun sea necesario para calcular la caida de presion.
Se utiliza como umbral de turbulencia un n°® de Reynolds igual a 2500.0.

4. Combinaciones

A continuacién se detallan las hipdtesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipdtesis.

| Combinacién |Hipétesis|Hipotesis |[Hipotesis|

| [VIVIENDAS| RIEGO [HIDRANTES]
| o] o]
|[Combinacién 1| 1.00] 0.00 | 0.00]
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

5. Resultados 5.2 Listado de tramos

5.1 Listado de nudos Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulacion es de nudo final a
nudo de inicio.

Combinacién: Combinacion 1 Combinacién: Combinacion 1
INugolCota [Caugl dem AT piez Pre. dvp) Comet. | o it CaucalPérdi -
[ |m | Vs | mea me -l I 1m 1 mm e mea LN
INflJ I5|2-30I I I |69-00I 16-|70I I I | NO |[N1 | 3.68|DN100 | 6.95| 0.03 | 0.88| |
| N1[52.30] -- | 68.97| 16.67| I I No| |r\504| |91.03||DN|:I.00 | 5.24| 0.51 I 0.6|6| | |
iN4:8 I5:1-50| : I : 68.47| 16-:97| : I I NoI |S|G3| 18.94||DN|100 |-12.19] -0.50 I -1.E|>4| | |
INC1]50.30]  0.36] 68.30| 18.00|Pres. max.| I N1| |r\545| |11.44||DN:I|.00 | 0.00] -0.00 I 0(10|Ve|.<05m/s|
iNC:Z I5:>2-20| : 0-00:| 68.91| 16-:71| : | I N1| |I\|IC2| | 6.23||DN1|00 | 6.95| 0.06 I 0.8|8| | |
INC|33 IFTO-30I I 0-00|I 68.27| 17-|97I I I I N2I |r\501| | 3.68||DN1|00 | 6.95| 0.03 I 0.818| | |
INC4 [51.50]  0.00] 68.49| 16.99| I I N2I |r\5cs| |57.21||DN|100 | -6.95| -0.54 I -0.48| | |
iNC:5 I%2-30| : O-OO:I 68.97| 16-:67| : I IN | |I|\IC5|| 3.67||DN|100 | 0.00] 0.00 I 0.0|0|Vel.< 0.5 m/s|
INC6 [50.00]  0.36] 67.50] 17.50| I IN | |||\1c:5|I 3.56||DN|100 | 0.00] -0.00 I 0.(10|Ve|.< 0.5 m/s|
iNC:7 I5:>0-37| : 0-00:| 68.23| 17-:86| : | IN4|7 |I|\I49||67.42||DN|100 | -8.32| -0.88 I -1.é5| | |
INC|38 IFT2-31I I 0-00|I 68.87| 16-|56IPreT- min. | IN4|7 |I|\IC6|| 3.58||DN|100 | 8.32] 0.05 I 1.(15| | |
|SG1[50.00]  14.54| 67.00| 17.00| I IN42|3 |I|\I49| 3.68||DN100 | 8.32] 0.05 I 1.(15| ||
iSG:Z If'%l-SOI : -3-08:I 68.50] 17-%30I : I IN | |I|\IC4|| 3.12||DN|100 | -5.24| -0.02 I -0.E|36| | |
|SG3[52.50] -12.19] 69.50] 17.00]| I IN | ||s<32|I 13.2£|3|DN|100 | -3.08| -0.03 I -0.3|9|Vel.< (|).5 m/s|
o ! ! ! ! INl ||NC3| 4.02|DN100 | 6.58] 0.03 I 0.8|3| ||

IN | ||NC8 || 4.0(|)|DN100 | 6.95| 0.04 I 0.818| ||

IN l ||NC7 |I 4.0(|)|DN|100 | 6.58] 0.03 I 0.513| ||

IN | ||NC7 || 86.2|6|DI\|I100 | -6.58| -0.73 I -0.43| | |

IN l ||SGll 13.67|DN100 | 14.54] 0.50 I 1.514| VeI.rrlléx. |

I I ----- I I |--=-=-] I I I
L53 Anexo lll. Calculo Red de agua potable Febrero 2011

09202 TA3S.L.P.

18/02/11

VISADO

Expediente: 11-20261 Documento: 11-0020547-001-05817 Pagina 23 de 35

COACYV - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante



PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

5.3 Listado de elementos

No hay elementos para listar.

6. Envolvente

Se indican los maximos de los valores absolutos.

Envolvente de maximos

|Inicio|Final|Longitud|Diametros|Caudal|

| m | mm |ls |

N2

N45

N47

N48

N48

N48

Z

Z

Z

Z

NO |N1 | 3.68|DN100

| ||
NO | NC4| 91.03|DN100

NO | SG3| 18.94/DN100

N1 |N45| 11.44|DN100

N1 |NC2| 6.23|DN100

N2 |NC1| 3.68/DN100

N2 |NC8| 57.21|DN100

I I |
1 [NC5| 3.67|DN100

I I |
INC5| 3.56|DN100

I
|N49 | 67.42|DN100

I |
INC6| 3.58|DN100
I I ||
|N49 | 3.68|DN100
I |
INC4| 3.12|DN100

I I ||
| SG2| 13.28|DN100

I I ||
1 |[NC3| 4.02|DN100

I
2 |NC8| 4.00|DN100

I I |

3 |NC7| 4.00|DN100
I

6 |NC7| 86.26|DN100

I I ||
6 | SG1| 13.67|DN100

|
I
I
|
|
|
I
I
|
|
|
I
I
|
|
|
I
I
|
|
| N47
I
I
|
|
|
I
I
|
|
|
I
I
|
|
|
I
I
|
|

| 6.95]

| 5.24]
| 12.19]
| 0.00]
| 6.95|
| 6.95|
| 6.95|
| 0.00]
| 0.00|
| 8.32]
| 8.32
| 8.32]
| 5.24]
| 3.08|
| 6.58
| 6.95|
| 6.58
| 6.58]

| 14.54|

Pérdid.|Velocidad|
m.c.a.| m/s |

0.03| 0.8
0 5Il| oI 66|
050 154
0 (IO| OIOO|
0 cIe| oI 88|
0 oIs| cI 88|
0 5I4| oI 88|
0 OIO| CIOOl
0 (IO| OIOO|
0 8IS| 1Io5|
005 108
0 cIs| 1Io5|
0 oIz| cI 66|
0 cIs| oIsg|
0 cIs| oI 83|
0 0I4| cI 88|
0 cIs| oI 83|
0 7I3| cI 83|
0 5IO| 1I 84|

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

Se indican los minimos de los valores absolutos.

Envolvente de minimos

nicio|Final|Longitud|Diametros|Caudal|
| | m | mm |l/s |

NO |N1 | 3.68|DN100 | 6.95|

|| | |
NO | NC4| 91.03|DN100 | 5.24

| | |
NO | SG3| 18.94/DN100 |12.19

|
N1 |N45| 11.44|DN100 | 0.00]

| | .
N1 |NC2| 6.23|DN100 | 6.95|

|| | |
N2 |NC1| 3.68|DN100 | 6.95|

|| | |
N2 |NC8| 57.21|DN100 | 6.95

|| | |
N21 |NC5| 3.67|DN100 | 0.00]

|

L

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | - |

|N45 |NC5| 3.56|DN100 | 0.00]
| | | | |

| N47 |N49 | 67.42|DN100 | 8.32]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| | | |
N47 |NC6| 3.58|DN100 | 8.32]

| | | ||
N48 | N49| 3.68|DN100 | 8.32

| | [

N48 |NC4| 3.12|DN100 | 5.24]
| |

N48 | SG2| 13.28|DN100 | 3.08|
| | | ||

NC1 |NC3| 4.02|DN100 | 6.58

| | | ||
NC2 |NC8| 4.00|DN100 | 6.95|

| | I
NC3 |NC7| 4.00|DN100 | 6.58]

| |
NC6 | NC7| 86.26|DN100 | 6.58]

| | |
NC6 | SG1| 13.67|DN100 |14.54|
e |

Pérdid.|Velocidad|

m.c.a.| m/s |
o8l o8
O.EIl| OI.66|
050 154
0.(IO| oI 00|
o.(Ie| o| 88|
o.cIs| oI 88|
0.5I4| oI 88|
O.CIO| o| 00|
0.(IO| oI 00|
0.8IS| 1I 05|
0.(IS| 1I 05|
0.(IS| 1I 05|
o.(Iz| o| 66|
o.cIs| oI 39|
o.(Is| o| 83|
0.(I4| oI 88|
o.cIs| oI 83|
0.7I3| 0I.83|
O.EIO| 1I 84|
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

ANEXO IV.JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS.

DURACION DE LA OBRA 18 meses
Jefe de obra. 1 7.750,00
Topografo 1 3.560,00
Auxiliares de topdgrafo. 1 2.850,00
Encargado general 1 2.450,00
Jefe administrativo 1 2.250,00
Transporte interior 1 2.620,00
Instalaciones, oficinas y almacenes. 1 1.850,00
TOTAL COSTES INDIRECTOS 23.330,00

El porcentaje de coste indirecto frente al directo de las obras asciende al 5%. A esto, hay que
anadir el 1% de imprevistos, por lo que el porcentaje total de coste indirecto considerado como
suma de estos dos porcentajes asciende al 6%.

K1=CI/CD
Cl=117.340,37 €
K1=5,05%

K= K1+K2; K2= 1%
K= 5%+1%=6%

Alicante, Febrero 2011

El Arquitecto.

Fdo.: Francisco M. Caparrés Calatayud.
e.r.TA3, S.L.P.
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PORCENTAJE | DURACION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
5 5/5|5 5 5/5|5 5 5|/5|5 5/5|/5|5 5/5/5|55|/5/5|5/ 55 5|5/ 555|555 5|55 55|55 55|55 55|55 55
e d|d|d|d|d|d|d|d|dd|d|dddd|dddd|dddd|dddd|dddddddddd)dddddddddddddd

AN A A A A A R A A R R AN R RN
ala afa a/ajaja/aja ajajaajagja aja afajaja/agja ajajajajaja afa a/a agja aja agajaja g/ agja aja, ala aja a
s s/s|s s s s}]s/s/ s sf{fs s|/s s|]s s/ s s}Js s s s|s s s s|]s/s/s sf{fs s/ s/s|]s s/ s s}]s S s s|s s|S S|]S/ S| S S

Capitulo 1 Actuaciones previas y demoliciones 1.13% 15

Capitulo 2 Movimiento de Tierras 7.88% 35

Capitulo 3 Red de Saneamiento. 9,47% 55 .

Capitulo 4 Red de evacuacién de pluviales 2,92% 20

Capitulo 5 Red de Agua Potable. 7.21% 55

Capitulo 6 Red de Telefonia. 1.75% 35

Capitulo 7 Pavimentaciéon de viales. 26,81% 215

Capitulo 8  Senalizacion de Trafico 1.03% 20

Capitulo 9 Jardineria en viales 6,39% 20

Capitulo 10 Zonas verdes, 6,11% 35

Capitulo 11 Red de riego en viales 7,70% 10

Capitulo 12 Red de riego en zonas verdes, 7.39% 10

Capitulo 13 Linea subterranea de baja tensién 6,11% 70

Capitulo 14 Linea subterranea de Media tensién 6,11% 20

Capitulo 15 Centro de transformacion 7.70% 20

Capitulo 16 Instalacion alumbrado publico 7,39% 80

Capitulo 17 Estudio de seguridad y salud 3.81% 360

Capitulo 18 Control de Calidad. 0.77% 360

Presupuesto de ejecucién material 100,00%
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

ANEXO VI.CLASIFICACION DEL CONTRATISTA .

L53 Anexo VI. Clasificacién del Contratista

Febrero 2011
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El contratista adjudicatario de las obras deberd estar clasificado segin lo establecido en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en los siguientes grupos, dependiendo del apartado de
obra a realizar.

Grupos y Subgrupos.
GRUPO G Subgrupo 4. Obra Civil.
GRUPO | Subgrupo 1, 3,5y 6. Obra Eléctrica.
Alicante, Febrero 2011
El Arquitecto.
Fdo.: Francisco M. Caparrés Calatayud.
er.TA3, S.L.P.
L53 Anexo VI. Clasificacién del Contratista Febrero 2011
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PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

ANEXO VII.

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

L53 Anexo VII. Declaracién de obra completa

Febrero 2011
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El arquitecto autor de este Proyecto, certifica que el mismo constituye una obra completq,
susceptible de ser enfregada al uso correspondiente, de acuerdo con los datos y especificaciones
descritas en memoria y segin determina el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el
gue se aprueba el resto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas.

Las dimensiones geométricas del emplazamiento han sido comprobadas de manera que sea
posible la vialidad del Proyecto, sin que existan elementos que impidan el inicio de las obras.

Para la redaccion del presente Proyecto se han tenido en cuenta y serdn de obligado
cumplimiento para la empresa que resulte adjudicataria de las obras, fodas las normas
tecnolégicas, Reglamentos y demds disposiiones legales en vigor.

Alicante, Febrero 2011

El Arquitecto.

Fdo.: Francisco M. Caparrés Calatayud.
e.r.TA3, S.L.P.

L53 Anexo VII. Declaracién de obra completa Febrero 2011
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ANEXO VIil.

PLAN DE CONTROL

L53 Anexo IX. Gestidon de residuos

Febrero 2011
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El objeto del presente propuesta para el plan de Control de Calidad es la definicidon de os ensayos
necesarios para garantizar, en la ejecucuion de las obras definidas en este proyecto, la calidad de
los materiales a emplear y el control de su correcta puesta en obra.

El Plan de Control de Calidad se ha redactado teniendo en cuenta la normativa vigente referente
los materiales empleados y las mediciones de los citados materiales que se encuentran en las
unidades de obra del Presupuesto de este Proyecto.

- Normas EHE.

- P.G.-3

- Instruccion de Carreteras.
- N.T.E.

- UNE

- ISO

- EN

- NLT

RELACION Y FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR

A partir de las mediciones que contiene el presente proyecto se ha calculado el nUmero de lotes,
la cantidad y fipo de ensayos a readlizar de cada lote. Los resultados de estos calculados se
encuentran en los cuadros que se adjuntan a continuacion.

L53 Anexo IX. Gestidon de residuos Febrero 2011
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UNIDAD DE EXTENSION DEL .
MEDICION DESCRIPCION DEL ENSAYO Y NORMA uD.
OBRA LOTE
TERRAPLENES
Material — m3 5000 ms Andlisis granulométrico de suelos por
tamizado s/UNE 103101:95 -
Limite liquido de suelos por tamizado s/UNE
103103:94 --
Limite pldstico de suelos por tamizado s/UNE
103104:93
Proctor modificado, s/UNE 103501:94 --
10.000 m2 indice CBR en el laboratorio s/ UNE
103502:95 N
Contenido en materia orgdnica s/ UNE
103204
Equivalente en arena s/ NTL 113
25.000 m3 Peso especifico real, s/ UNE 7001
Humedad natural s/ NLT 102 y 103
Densidad natural “in situ”s/ NLT/ 109 y 110
Presencia de sulfatos en terrenos s/ UNE 369
y 370.
Ejecucion total m?2 2.000 m?2 Densidad y humedad in situ del terreno con
isétopos radiactivos s/ASTM D-3017:88 y D-
2922:91
10.000 m?2 Carga con placa, s/ NLT 357
ZAHORRA ARTIFICIAL
Material —  m3 1.500 m3 Andlisis granulométrico de suelos por
tamizado s/UNE 103101:95 -
Limite liquido de suelos por tamizado s/UNE
103103:94 --
Limite pldstico de suelos por tamizado s/UNE
103104:93 N
Proctor modificado, s/UNE 103501:94 --
Equivalente de arena s/ NLT 113 --
4.500 m3 indice CBR en el laboratorio s/ UNE
103502:95 N
Desgaste de los Angeles s/ NLT 149
5.000 m3 Caras de fractura s/ NLT-358
Ejecucion total m?2 250 m2 Densidad y humedad in situ del terreno con
isétopos radiactivos s/ASTM D-3017:88 y D-
2922:91
10.000 m?2 Carga con placa, s/ NLT 357

SANEAMIENTO

Tuberias

Instalaciéon

Certificado de calidad tubos HM, HA 'y PVC
s/ UNEEN 19216y 1401 -
Comprobacién tuberias con video

UNIDAD DE EXTENSION DEL Ne .
MEDICION DESCRIPCION DEL ENSAYO Y NORMA uD.
OBRA LOTE LOTES
AGUA POTABLE
Tuberias Certificado de calidad tubos de
fundicion. -
Instalacion — Pruebas de presién de la red instalada a
realizar por la empresa concesionaria de
agua del municipio. --
PAVIMENTACION
Mezclas bituminosas en caliente
T T - Ensayo Marshall completo, binder +
rodadura -
BORDILLOS
ml ml Certificado de calidad de bordillos de
hormigdn prefabricados s/ UNE EN 1340 --
m 1.000 ml Resistencia a flexion s/ UNE 12702
mi 1.000 ml Adsorcion de agua s/ UNE 12702

PAVIMENTO DE ACERAS

Aceras - m?2 --
HORMIGON
Aceras — m3 25 m3 --

PRODUCTOS DE FUNDICION

Certificado de la calidad baldosa de

hormigdn prefabricado s/ UNE EN339 --
Certificado de la calidad adoquin de

hormigdn prefabricado s/ UNE EN1338
Caracteristicas geométricas, s/ UNE

127026

Resistencia a flexidon s/ UNE 127026

Adsorcion de agua s/ UNE 127026

Resistencia alimpacto s/ UNE 127026

Resistencia al desgaste s/ UNE 127026

Toma de muestras de hormigdn fresco,

incluyendo muestreo de hormigén,

medida del asiento del cono, fabricacién

de 4 probetas de 15x30 cm, curado,

refrentado y rotura de 2 probetasa 7y 2 a

28 dias, s/ UNE 83301,83303 y 83304 --
Limite liquido de suelos por tamizado

s/UNE 103103:94 --

Certificado de calidad de las tapas y
rejillas de fundicién s/ EN 124 --

autonomo - Alicante, Febrero 2011
El Arquitecto.
Fdo.: Francisco M. Caparrds Calatayud.
e.r.TA3, S.L.P.
L53 Anexo IX. Gestidn de residuos Febrero 2011
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