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1.  ANTECEDENTES 

 

Con fecha 19 de julio de 2002, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de la villa de Aspe (Alicante) 

acordó la aprobación del “PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UE-1.3”, la selección como 

agente urbanizador a la mercantil “Promoción urbanística Aspe, S.L.” actualmente “Valleurbana 

Levante, S.l.”, y así es como aparece en el presente proyecto y la adjudicación provisional del 

Programa a favor de la misma. 

Con la finalidad de desarrollar el Anteproyecto de urbanización presentado, la mercantil 

adjudicataria del programa y agente urbanizador “Valleurbana Levante, S.l.” ha encargado al 

Técnico autor de dicho anteproyecto la redacción del “PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN 1.3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE ASPE – ALICANTE”.  

Este documento técnico no contiene los trabajos a desarrollar relativos a las instalaciones de 

alumbrado público, Red de baja tensión, Centro de transformación  y Red de alta tensión. Estos 

son redactados por técnico competente. Y presentados documento independiente al presente 

proyecto. Pero presentados para su aprobación de manera conjunta. Se incluye el presupuesto 

parcial de los mismos en el presupuesto global de la obra incluido en el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DOCUMENTACION 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

- Memoria, para la descripción de los trabajos y materiales. 

- Programa de trabajo. 

- Anejos. 

1. Calculo red de saneamiento. 

2. Calculo red  de agua potable. 

3. Justificación de precios. 

4. Plan de Obra. 

5. Plan de control de calidad 

6. Cubicación.  

- Pliego de condiciones técnicas generales. 

- Pliego de condiciones técnicas particulares. 

- Mediciones. 

- Cuadro de precios  Nº 1 y Nº 2 

- Presupuestos parciales. 

- Presupuestos generales. 

- Planos, para la descripción de los trabajos y materiales. 

- Estudio de seguridad y salud. 
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3. OBJETO DEL PROYECTO Y AMBITO DE ACTUACION 

 

El objeto del presente proyecto es la correcta y completa  definición de las obras de urbanización 

necesarias para dotar al Sector que nos ocupa de las infraestructuras y servicios urbanos a fin de 

que las parcelas resultantes adquieran la consideración de solar.  De igual modo se contemplan 

las obras necesarias para la conexión con las infraestructuras municipales. 

Según la Ficha del P.G.O.U. de Aspe de Planeamiento Municipal el Sector cuenta con el siguiente 

cuadro de superficies: 

                                                                                 

 

 

El Sector que nos ocupa se encuentra situado al norte de la población, siendo sus lindes:  

- Norte  Suelo no urbanizable. 

- Sur  Avenida Padre Ismael. 

- Este  Unidad de ejecución 1.2 

- Oeste  Carretera CV-847 

 

Para la delimitación del sector se ha utilizado los datos que proporciona el Plan General, teniendo 

en cuenta la realidad física del terreno y sus condicionantes. 

 

 

 

 

 

 

4. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES 

 

Las obras se diseñan cumpliendo los requisitos y normativas del P.G.O.U. de Aspe y sus limitaciones 

técnicas vienen definidas por las características del terreno y la existencia de infraestructuras ya 

existentes o en proyecto a respetar. 

Como información complementaria se incluyen los planos de las infraestructuras existentes tanto 

en el Sector como en el entorno a fin de mostrar la información necesaria para comprobar la 

coherencia de las conexiones con las distintas infraestructuras proyectadas. 

 

4.1. TOPOGRAFIA .  

El sector se encuentra comprendido entre la cota 222,50 y la 229,00 m de altura sobre el nivel del 

mar. 

Se tendrán en cuenta las alineaciones y rasantes establecidas por el plan General para los 

sectores anexos al mismo. Para de este modo resolver de la mejor forma posible el encuentro el 

sector y los viales existentes.  

Los viales se resuelven con pendientes situadas entre 1,00% y el 2,00%. La pendiente natural del 

terreno discurre hacia el norte  del sector. 

RED VIARIA 8.576,50 m2  

ZONA VERDE   

S/JL1 5.892,10 m2  

S/JL2 1.760,50 m2  

EQUIPAMIENTO   

S/ID 27,40 m2  

SUPERFICIE LUCRATIVA 

RESIDENCIAL  6.763,50 m2  

SUPERFICIE TOTAL  U.E. 1.3 23.020,00 m2 
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5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y SOLUCION ADOPTADA 

Las obras comprenden: movimiento de tierras, infraestructuras de saneamiento, agua potable, 

telefonía y telecomunicaciones, media y baja tensión, alumbrado público, pavimentación de 

aceras y viales, señalización horizontal y vertical y la urbanización de las zonas verdes con las 

actuaciones de plantación y pavimentado de estas. 

En el presente apartado se describen las características y detalles técnicos  de las obras previstas. 

Los planos que se acompañan definen el esquema y estructuran la urbanización, con la 

representación en planta para realizar la medición completa de las obras y así determinar su 

presupuesto total. 

En la descripción de las distintas unidades de obra se detallan las calidades de las principales 

obras y elementos de la urbanización a ejecutar. 

5.1. MOVIMIENTO DE T IERRAS .  

Se procederá al desbroce previo del terreno donde se trazan los viarios para poder realizar los 

trabajos de movimiento de tierras. 

El desbroce del terreno se realizara con una profundidad mínima de 20 cm, al estar ubicado el 

sector en zona de antiguos cultivos existirán puntos del terreno donde sea necesario realizar un 

desbroce mayor al estimado.  Se realizara desbroce hasta obtener una explanada de exenta de 

tierra vegetal.  

Posteriormente se realizara la  excavación y terraplenados necesarios  hasta llegar a la cota de 

rasante proyectada en los viales interiores  y a la de los viarios colindantes a los que acometer. La 

formación de los terraplenes se realizará con suelos adecuados compactados en tongadas no 

superiores a 30 cm de espesor y con unos taludes transversales de 1/3. La última capa se realizara 

con un espesor no menor de 35 cm con terrenos  seleccionados de modo que se obtenga una 

explanada tipo E2. se dotara a las capas de terraplenado de una pendiente transversal de entre 

un 2% a un 4%. 

Se tendrá especial atención a las diferentes pendientes longitudinales de los viales, ocasionadas 

por la necesidad de conectar con los viales existentes anexos al sector, así como a las 

infraestructuras ubicadas en el entorno del mismo 

El movimiento de tierras a ejecutar afectará también a  las Zonas verdes municipales, de forma 

que se realice el desbroce y retirada de posibles escombros. Las zonas verdes se rellenarán con las 

tierras vegetales que hayan sido retirados del sector en aquellas zonas donde se prevea la 

creación de zonas arboladas o de plantación.  

Se prevé la ejecución pendientes transversales suficientes para impedir la acumulación de aguas 

de escorrentía, así como un bombeo transversal del 2% en calzada y aparcamiento. 

Garantizándose de igual modo la evacuación de las aguas pluviales por superficie y se dota a los 

viales de las pendientes adecuadas para tráfico rodado. 

5.2. RED DE  ALCANTARILLADO .  

El sistema adoptado a la hora de diseñar el sector ha sido el sistema separativo. 

La red de alcantarillado ha sido diseñada para el caudal generado por las viviendas del sector, 

con una dotación por vivienda de 250 l /hab./día, una previsión de tres habitantes por vivienda, un 

coeficiente punta de 2,40 y un coeficiente de retorno de 0,80. 

La orografía del terreno permite la total evacuación de  las aguas negras por gravedad hasta los 

pozos de conexión situados en la unidad de ejecución 1.2 y en el colector de La Serranica.  

 

5.2.1. EJECUCIÓN.  

La red se ejecutará con tuberías de  Ø315 de PVC, con tuberías serie  D de 12.000 kp/m2 de 

resistencia a fisuración.  

En alzado los perfiles de las conducciones de saneamiento se adaptan sensiblemente al de los 

viales por las que discurre.  Obteniendo una pendiente de diseño siempre mayor al 8‰. Para 

velocidades de trabajo entre 0,50 y 3 m/seg. 

Las tuberías se colocaran sobre cama de arena de 15 cm de espesor,  se cubrirá la tubería con el 

material procedente de la exacción, exento de bolos y de piedras de tamaño mayor a 5 cm.  

La tubería ira dispuesta en una zanja de dimensiones mínimas de 1,55x 1,10 m. 

La red de saneamiento comprende las unidades: 

- Excavación. 

- Extendido de cama de arena 

- Instalación de tubo en zanja. 

- Relleno y compactación de terreno procedente de la excavación. 

- Ejecución de pozos de saneamiento. 

- Las obras de fábrica para acometidas, registros y desagües necesarias. 

 

Los pozos de registro  se realizarán in situ con hormigón en masa de 1,20 m de diámetro interior, 

fabricados in situ o bien prefabricados  de hormigón en masa apoyado  sobre una base del mismo 

material. En los pozos se colocara el tubo pasante, con corte a media caña y trazado de 

pendientes. 

 Las tapas y marcos tendrán un diámetro de 60 cm, para trafico pesado, de fundición dúctil según 

norma EN-124, clase D400 cumplirán la siguientes características: 

C
O

A
C

V
 - 

C
ol

eg
io

 T
er

rit
or

ia
l d

e 
A

rq
ui

te
ct

os
 d

e 
A

lic
an

te
V

 I
 S

 A
 D

 O
18

/0
2/

11
09

20
2 

 T
A

 3
 S

.L
.P

.

E
xp

ed
ie

nt
e:

 1
1-

20
26

1 
 D

oc
um

en
to

: 1
1-

00
20

54
7-

00
1-

05
81

7 
 P

ág
in

a 
6 

de
 3

5



PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 .3  

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE 

L53 MEMORIA Febrero 2011 3 

 

- Cierre por su propio peso. 

- Superficie antideslizante con pintura anticorrosiva. 

- Asiento Marco-Tapa de neopreno con estanqueidad para impedir el paso de 

olores. 

- Identificación del fabricante. 

- Norma de referencia. 

 

Las acometidas individuales a la red de alcantarillado serán resueltas mediante tubo de PVC de 

diámetro 200 mm, según norma UNE 53.332 de ka serie KE color teja.  Las acometidas serán 

ejecutadas directamente a pozo con pasa muros con junta elástica emitida en la pared del pozo, 

tendrán una pendiente mínima de 2%, no siendo su profundidad de ejecución nunca menor a 1 m. 

se recomienda que la cota hidráulica del conducto de la acometida no quede a una altura de 

más de 0,80 m respecto a la base del pozo. 

Aunque no sean reflejadas en plano se deberá realizar, al menos, una acometida a la red de 

saneamiento por parcela resultante de la reparcelación del sector. 

 

5.3. RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES  

Las aguas pluviales discurrirán por escorrentía superficial en los viales  hasta los puntos de recogida 

situado antes de los pasos peatonales, realizados mediante imbornales corridos en sentido 

perpendicular al vial de circulación. Estos serán conectados bien a la red proyectada o los pozos 

ya existentes, de acuerdo a las indicaciones realizadas en los planos de proyecto. 

5.3.1. EJECUCIÓN. 

Serán ejecutados bien in situ con hormigón en masa o mediante piezas prefabricadas, de 

50x50x120 cm de dimensiones interiores , estancos y sifonicos mediante codo a 90ª de PVC Ø 200. 

El marco y la rejilla serán de fundición dúctil cumpliendo la norma UNE –EN 124, empleando el 

registro pivotante con la clase adecuada según la carga a soportar. En nuestro caso serán clase 

D400. 

La ejecución de los imbornales  comprende las unidades: 

- Excavación. 

- Ejecución arqueta de recogida 

- Instalación de tubo en zanja. 

- Conexión a pozo 

- Relleno y compactación de terreno procedente de la excavación. 

- Colocación de marco y la rejilla. 

 

5.4. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

La red de abastecimiento de agua potable, ha sido diseñada partiendo de los puntos de 

conexión indicados, ubicados en la calle Orito y en la  Avenida Padre Ismael  esquina con la Calle 

Trafalgar. 

La red ha sido diseñada de acuerdo a las indicaciones de la empresa concesionaria del servicio, 

proyectándose con tuberías de fundición dúctil de la serie K9, norma  UNE-EN 545 e ISO 2.531,  de 

diámetro mínimo  de 100 mm. Con mallas cerradas, con tomas de las arterias en dos punto distintos 

de manera que sea fácil el corte y reparación de la red en caso de avería sin dejar de prestar el 

servicio a los usuarios. 

 

La red ha sido dimensionada en función de las necesidades de la población y las dotaciones 

públicas y privadas.  Los caudales a considerar en el cálculo  de la red serán los derivados de 

determinar un consumo de  250l/hab/día. para un periodo de calculo de 10 horas y con un 

coeficiente punta de 2,40. 

 

Las  presiones y velocidades se comprobarán en todos los tramos de la instalación. La línea 

piezométrica de las arterias, a pleno consumo, debe sobrepasar, al menos en 15 metros la parte 

más alta de las edificaciones, sobreelevando en una altura igual a la perdida de carga interior de 

las mismas. 

Los hidrates se colocarán de forma que se cubran áreas de radio máximo 100 m. medidos a través 

de espacios públicos. Se colocarán alineados con el arbolado o junto a línea de fachada. 

5.4.1. EJECUCIÓN. 

La red  discurrirá por acera siempre que sea posible, y a cota superior que la red de saneamiento. 

La profundidad mínima para su ubicación será tal que su generatriz  superior quede como a no 

menos de 1 m de la superficie, en caso de aceras y lugares sin tráfico podrá ser de 60 cm. La 

tubería ira  ubicada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, y cubierta con el mismo material 

hasta 30 cm. por encima de la generatriz de la tubería, el resto de la zanja será rellenado con 

zahorras artificiales compactadas al 95% del proctor modificado. 

Las redes de riego de zonas verdes deberán ser independientes de las de abastecimiento, 

debiendo preverse la instalación de contador en el inicio de las mismas y sistema de válvulas 

antirretorno. 

Los hidrantes de incendios cumplirán la Norma NBECPI-91 y posteriores y UNE 23.405. Tienen  un 

diámetro de 100 mm. con conexión rápida tipo Barcelona. Deberán ser del tipo de columna seca 

con fanal de protección o enterrados en casos excepcionales. Se instalará una válvula de corte 

en el entronque con la red de agua. 

Las válvulas irán alojadas en arquetas ubicadas en acera, para su ejecución se instalara un tubo 

PVC Ø 315 mm. que sirva de guía para la manipulación del cuadradillo terminando en una 

arqueta de 40 x 40 mm. con registro de fundición dúctil de las mismas dimensiones . 
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Los marcos y tapas de las arquetas serán de fundición dúctil cumpliendo la norma UNE-EN 124 y 

UNE 36.118, con el anagrama que se tenga establecido para su identificación. Los tipos de registro 

para los distintos elementos de la red serán los siguientes: 

• Válvulas Dn<200 mm cuyas arquetas estén dentro de las aceras: Registro de 40 x 40 

cm. Clase B-125. Hidráulica. 

• Válvulas Dn > 200 mm y ventosas cuyas arquetas estén dentro de las aceras: 

Registro Dn 600 mm Clase B-125. 

• Válvulas de cualquier diámetro y ventosas cuyas arquetas estén en calzada: 

Registro Dn 600 mm Clase D-400 articulado. 

 

Las acometidas a la red de particulares serán ejecutadas una vez recepcionada  la obra por la 

empresa encargada del suministro. 

5.5. RED DE TELEFONÍA  

Para evitar que, una vez concluidas las obras de urbanización, se proceda, por parte de la 

Compañía suministradora de comunicaciones, a la apertura de zanjas para las canalizaciones 

subterráneas, se han considerado integrarlas dentro del propio Proyecto de Urbanización. Ha sido 

solicitada formalmente a la compañía Telefónica, S.A., mediante documento de registro de 

entrada de 26 de marzo de 2001 en Jefatura de Planta Externa de Alicante, la designación del 

punto de entronque con la red existente. Dándonos  la posibilidad de  tres puntos de entronque, 

siendo el adoptado el poste nº 71 de la nomenclatura de Telefónica  ubicado en la calle D, del 

presente proyecto. 

En la redacción del Proyecto de Urbanización y durante la ejecución de las obras, se tendrán en 

cuenta los criterios municipales en materia de coordinación de canalizaciones para el conjunto de 

operadores de telecomunicaciones. 

La solución adoptada es conectar en las canalizaciones y red existente anexa al sector y dar 

servicio al sector que nos ocupa. 

Desde estas canalizaciones se podrán efectuar las conexiones que se precisen, dichas 

acometidas, al menos una por cada parcela, se han previsto subterráneas. 

5.5.1. EJECUCIÓN.  

Las canalizaciones principales van situadas preferentemente bajo la calzada junto al bordillo o en 

la banda de aparcamiento, reservando las confluencias de calles para la ubicación de arquetas, 

de dimensiones y características adecuadas a la Normativa de la compañía suministradora. Dicha 

compañía suministradora es la mercantil Telefónica, S.A. 

La red cubrirá la totalidad de los viarios mediante un prisma de hormigón en masa con cuatro 

tubos rígidos de polietileno y ∅110mm. Desde esta arteria principal, se realizarán anillos formados 

por prismas de conductos de 3∅63mm  para conexionar a las diferentes parcelas. 

El diseño propuesto, podrá ser objeto de posibles modificaciones si así lo estima necesario la 

Compañía Suministradora. 

Las cámaras y arquetas se suministran, normalmente, prefabricadas, por lo que la única obra, una 

vez abierto el pozo, es la formación de la solera de hormigón para el asiento de la pieza, 

colocación y rasanteo de la misma y posterior relleno. 

 

5.6. ORDENACIÓN DE VIALES   Y  PAVIMENTACIÓN .  

Los viales  del sector han sido proyectados de acuerdo a las indicaciones del P.G.O.U y a las 

necesidades y preexistencias del sector.  

Dado el uso netamente residencial del sector se han realizados viales para el trafico mayoritario de  

vehículos ligeros. 

El trazado de los viales y aceras viene reflejado y detallado en los planos de proyecto.  

Se definen a continuación las secciones tipos de viales a ejecutar:  

• AVENIDA PADRE ISMAEL. TIPO A. La distribución y ordenación de la calle ha sido definida en proyecto 

de acuerdo a las alineaciones existentes. Para ello se prevé una sección tipo formada 

por aceras de 3 metros a fachada de las manzanas con alcorques de 1 metro de 

ancho, carril de circulación de 7,50 m , mediana de 1 metro, carril de circulación de 

7,50 m. La pendiente del vial se realiza a dos aguas, con pendiente de bombeo en 

calzada del 2% estando el punto más bajo situado en la línea de bordillo de acera. 

Disponiendo de un ancho de calle de 22 metros. Esta calle no será ejecutada en su 

totalidad dentro de la urbanización del sector. 

 

• AVENIDA PADRE ISMAEL. TIPO B La distribución y ordenación de la calle ha sido definida en proyecto 

de acuerdo a las alineaciones existentes. Para ello se prevé una sección tipo formada 

por aceras de 3 metros a fachada de las manzanas con alcorques de 1 metro de 

ancho, banda de aparcamiento de 2 metros y un carril de 6,00 m para cada sentido 

de circulación . La pendiente del vial se realiza a dos aguas, con pendiente de 

bombeo en calzada del 2% estando el punto más bajo situado en la línea de bordillo 

de acera. Disponiendo de un ancho de calle de 22 metros. Esta calle no será 

ejecutada en su totalidad dentro de la urbanización del sector. 

• TIPO C La distribución y ordenación de la calle ha sido definida en proyecto Para ello se prevé 

una sección tipo formada por aceras de 3,00 metros a fachada, banda de 
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aparcamiento a ambos lados del vial de 2,00 m y carril de 4,00 metros. La pendiente del 

vial se realiza a dos aguas, con pendiente de bombeo en calzada del 2% estando el 

punto más bajo situado en la línea divisoria de los aparcamientos. . Disponiendo de un 

ancho de calle de 14 metros 

 

• TIPO D La distribución y ordenación de la calle ha sido definida en proyecto Para ello se prevé 

una sección tipo formada por acera de 3,00 metros a fachada de las manzanas y de 

2,00 m a limite del sector, banda de aparcamiento a ambos lados del vial de 2,00 m y 

carril de 4,00 metros. La pendiente del vial se realiza a dos aguas, con pendiente de 

bombeo en calzada del 2% estando el punto más bajo situado en la línea divisoria de 

los aparcamientos. . Disponiendo de un ancho de calle de 13 metros 

5.6.1. EJECUCIÓN. 

Los paquetes de firme y características de materiales a emplear para la ejecución de los viales, 

han sido definidas atendiendo a las indicaciones y recomendaciones del Ayuntamiento de Aspe y 

los criterios de dimensionamiento fijados por la instrucción 6.1 y 2. IC. de la Dirección General de 

Carreteras. 

CALZADA 

Para la determinación de la sección del paquete de firme de calzada se ha considerado una 

categoría de trafico pesado correspondiente a una intensidad  de trafico T3, tal y como se indica 

en las recomendaciones del Ayuntamiento de Aspe. 

Para la ejecución de las calzadas de circulación se obtendrá una  explanada E2,  de acuerdo a 

los resultados del estudio geotécnico realizado en la zona obtenemos una base de terrenos  de 

suelos adecuados, por lo que la explanada estará conformada por un espesor mínimo de 35 cm 

de suelo seleccionado. 

En base a estos datos de partida  y de acuerdo con la instrucción de carreteras 6.1 se define un 

pavimento  tipo 4211 formado con una mezcla bituminosa en caliente de un espesor de 5 cm y 

una base de zahorras artificiales de 35 cm. 

Siendo el paquete para la ejecución formado  por un firme asfáltico flexible de las características 

siguientes: 

 

� Explanada tipo E2, formada sobre terreno natural y posible relleno de por  suelo 

seleccionado. 

� Base  de zahorra artificial de 35 cm. de espesor. Extendida en dos tongadas de 

20 y 15 cm respectivamente. 

� Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20, con árido 

porfídico y espesor de 5 cm. 

� Con los correspondientes riegos de imprimación y adherencia. 

 

En los puntos de conexión con los viales existentes y reposición de pavimento en aberturas de 

zanjas para la conexión con las redes generales de infraestructuras con las cuales se deben 

conectar el sector se ejecutara  un pavimento  definido a continuación: 

 

� Base  de zahorra artificial de 15 cm. de espesor. 

� Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20, con árido 

porfídico y espesor de 4 cm. 

� Con el correspondiente riego de adherencia. 

 

En caso de ser necesaria la recuperación del firme existente en la Avenida Padre Ismael, se 

realizará: 

 

� Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20, con árido 

porfídico y espesor de 4 cm. 

� Con el correspondiente riego de adherencia. 

ACERAS 

La sección estructural de las aceras proyectadas se define en aceras para uso estrictamente 

peatonal. Serán ejecutadas con adoquín de 20x20. 

Sección: 

� Sub-base  zahorra artificial de 20 cm de espesor, compactada al 98% del proctor 

modificado.  

� Solera de hormigón HM-20-P de 15 cm de espesor. 

� Pavimento de adoquín de hormigón de 20x20 colocado sobre cama de gravín 

3/6 de no mas de 4 cm de espesor y posterior recebo de arena. 

 

Las aceras se construirán con una pendiente transversal uniforme de 1%. 

VADOS PEATONALES 

Los vados peatonales para cambio de nivel serán de 3 rampas, conformados mediante planos 

inclinados, con un 6 % de las rampas transversales y un 7%  en las rampas longitudinales.  

� Sub-base  zahorra artificial de 20 cm de espesor, compactada al 98% del proctor 

modificado.  

� Solera de hormigón HM-20-P de 15 cm de espesor. 

� Formado con pavimento de pastilla hidráulica de 40x40 de botones color rojo,  

tomadas con mortero de cemento M40-a. 

 

En los rebajes para los pasos de peatones el bordillo  será enterrado de manera que el pinte 

resultante no sea superior a 4 cm. 
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BORDILLO 

Tipo Bordillo aceras.  

� Cimiento de hormigón en masa, HM-20-P, de dimensiones 30x30cm. 

� Bordillo de hormigón prefabricado bicapa de dimensiones 12/13x25x50 cm  para 

los tramos curvos, se podrá utilizar el mismo tipo de bordillo y de mayor longitud 

en los tramos rectos de aceras, los bordillos irán tomados con mortero de 

cemento.  

El bordillo dispondrá de un pinte con respecto a la cota de calzada comprendido entre 15-17 cm. 

En las orejetas de aparcamientos se utilizara el mismo tipo de bordillos. 

ALCORQUES EN ACERA.           

Los alcorques tendrán unas dimensiones exteriores de 1,00x1,00, podrá adosarse al bordillo de 

acera, actuando este como contención del alcorque. 

� Cimiento de hormigón en masa, HM-20-P, de dimensiones 20x20cm. 

� Bordillo de hormigón prefabricado doble capa cuarzo de dimensiones 10x25x50 

cm tomados con mortero de cemento.  

5.7. SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO  

Como complemento a la pavimentación, se prevé la señalización horizontal y vertical del viario 

objeto de la actuación para una mayor definición de la ordenación del tráfico peatonal y rodado. 

Dicha ordenación se realizará de acuerdo con los criterios de los Servicios Técnicos Municipales. 

La pintura utilizada en la señalización de los viales de circulación será retrorreflectanres  por 

microesferas de vidrio, cumplirá las normas: 

- UNE 135 200. 

-  UNE-EN 1821. 

- UNE-EN 1463. 

- UNE-en 1423 

- UNE-en 1424 

La señalización vertical se colocará de acuerdo a lo indicado en el plano de señalización, las 

señales se colocarán a una distancia de borde de calzada de 25 cm, y la cota entre la señal y el 

pavimento de acera no será inferior a  2,20 m. 

Las señales serán de acero galvanizado de primera fusion de 1,8 ± 0,2 mm de espesor con 

pestaña, los postes serán de acero galvanizado y perfil laminado en frío, para las señales de Ø60 

cm se emplearán postes de 80x40x2 mm y de 100x50x3 mm para las de Ø90 cm, dispondrán de 

tapa en su parte superior. Se empotraran en el terreno, mediante la creación de cimentaciones de 

HM-15 de dimensiones de 30x50 cm. 

5.8. PLANTACIÓN EN VIALES  

 Se prevé la plantación de falsa pimienta en los viales , se adecuara la especie a las ya existentes 

en viario,. para ello se realizara el tratamiento de la zona de plantación dentro del alcorque con 

tierra fertilizada y rastrillada, con un espesor mínimo de 25 cm. 

En ella se realizara la plantación de las especies mencionadas. Estos árboles se plantaran de 

acuerdo a unas dimensiones mínimas que serán: 

� Ficus microcarpa de 2.0-2.5 m. de altura, 

5.9. D I SEÑO DE ZONAS VERDES .  

En el sector se han diseñado dos zonas verdes, L/J-1 y L/J-2, las cuales han sido diseñadas como 

zonas libres. En ellas se realizarán los trabajos de terraplenado y desmonte necesarios de manera 

que queden a igual cota que los viales que las circundan. 

Se distinguen dos zonas en ellas, las de plantación vegetal y las de paseo. Las zonas de paseo 

estarán formadas por un pavimento arenoso de granulometría 2/5 mm.,  extendido directamente 

sobre las tierras de terraplenado, las cuales deberán ser compactadas con un 95 a 98 % del 

proctor de las mismas. 

Por otro lado las zonas destinadas a plantación, se hallarán delimitadas por un bordillo de igual 

tipo al descrito para los alcorques en viales. En estas zonas se extenderán las tierras vegetales que 

hayan sido retiradas de los viales y otras parcelas del sector, con un espesor mínimo de 25 cm. Con 

una posterior entrecava desmenuzado, limpieza y nivelado de las zonas. 

En estas zonas se  plantaran Ficus microcarpa variedad nitida de 2.0-2.5 m. de altura, Pinus pinea 

de 2.0-2.5 m. de altura y Celtis occidentales con un calibre de 16-18 cm, con el correspondiente 

primer riego. 

 

5.9.1. EJECUCIÓN. 

Se procederá al desbroce y nivelación de las zonas verdes.  

PAVIMENTO ZONA DE PASO 

La sección estructural de paseo de las zonas verdes proyectadas se define para uso 

estrictamente peatonal.  

� Pavimento de material arenoso de granulometría 2/5 mm., compactado del 

material al 95% del Proctor Normal. Con un espesor de extendido de 20 cm y 

resultante tras la compactación de 10 cm aproximadamente. 
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BORDILLOS FORMACION DE ZONAS. 

El bordillo quedara con un pinte de 10 cm por encima del pavimento de las zonas de paso. En las 

zonas de plantación las tierras quedaran a cota inferior que el bordillo 10 cm como mínimo. 

� Cimiento de hormigón en masa, HM-20-P, de dimensiones 20x20cm. 

� Bordillo de hormigón prefabricado doble capa cuarzo de dimensiones 8x25x50 

cm tomados con mortero de cemento.  

ZONAS DE PLANTACION EN JARDINERAS Y ALCORQUES. 

Las zonas de plantación y alcorques son las definidas en los planos y en ellas se realizará el 

extendido de las capas indicadas.  

� Capa de tierra vegetal procedente de las propias tierras vegetales del sector. 

� Tierra fertilizada y rastrillada, con un espesor mínimo de 25 cm. 

� Riego de la superficie una vez realizada la plantación de los elementos arbóreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto es de 18 MESES. 

 

7. PREVENCION DE RIEGOS LABORALES. SEGURIDAD Y SALUD. 

 

De conformidad con la normativa legal en esta materia y siendo el plazo de ejecución del 

proyecto superior a un mes, se realizará por el contratista adjudicatario de las obras el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud adaptado a las necesidades de la misma y conforme 

a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 

 

La realización de los ensayos necesarios para la comprobación de la calidad de los materiales y 

de la obra ejecutada serán por cuenta del contratista hasta que el presupuesto del mismo 

alcance el 1% del Presupuesto de Ejecución Material no contabilizándose en el importe de dicho 

presupuesto los ensayos con resultado negativo. EL PLAN DE ENSAYOS O DE CONTROL DE CALIDAD SERÁ 

PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA SU APROBACIÓN POR LA D.F. PREVIAMENTE AL INICIO DE LAS OBRAS 

CONTRATADAS. 
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9. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El presupuesto de las obras que se proyectan es el que se resume a continuación: 

Capítulo 1 Actuaciones previas y demoliciones   6.570,90 

Capítulo 2 Movimiento de tierras   45.892,24 

Capítulo 3 Red de saneamiento   55.077,75 

Capítulo 4 Red de evacuación de pluviales   17.010,80 

Capítulo 5 Red de agua potable   42.006,54 

Capítulo 6 Red de telefonía   10.169,63 

Capítulo 7 Pavimentación de viales   156.117,74 

Capítulo 8 Ordenación de trafico   3.104,11 

Capítulo 9 Jardinería en viales   6.004,94 

Capítulo 10 Zonas verdes   31.629,33 

Capítulo 11 Red de riego Viales   10.302,26 

Capítulo 12 Red de riego en zonas verdes   10.827,80 

Capítulo 13 Red de Baja Tensión   34.266,00 

Capítulo 14 Red de Media Tensión   41.659,96 

Capítulo 15 Centros de Transformación   45.922,27 

Capítulo 16 Red de Alumbrado Público   44.705,22 

Capítulo 17 Estudio de seguridad y Salud.   22.143,36 

Capítulo 18 Gestión de residuos.   4.475,76 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   587.886,61 

13% de gastos generales   76.425,26 

6% de beneficio industrial   35.273,20 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  699.585,07 

18% IVA   125.925,31 

TOTAL   825.510,38 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material es de QUINIENTOS OCENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHETA Y SEIS CON 

SESENTA Y UN CENTIMO, al que añadiendo el 13% de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial, 

se convierte en un Presupuesto Base de Licitación de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON SIETE CENTIMOS. 

Importe del IVA CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON TRENTINTA Y UN CENTIMO. 

 

 

Alicante, Febrero 2011 

El Arquitecto. 

Fdo.: Francisco M. Caparrós Calatayud. 

e.r. TA3, S.L.P. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Por lo expuesto, el Técnico que suscribe estima que en la documentación técnica contenida en el 

presente Proyecto se encuentran suficientemente definidas las obras de urbanización a realizar. 

 

Alicante, Febrero 2011 

El Arquitecto. 

Fdo.: Francisco M. Caparrós Calatayud. 

e.r. TA3, S.L.P. 
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ANEXO I. CUBICACIÓN 
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CALLE ORITO 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los - ------------------------ 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.000       7.212  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      62.059   
       10.000       0.000       5.199  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     120.145   
       20.000       0.000      18.829  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     182.678   
       30.000       0.000      17.706  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     228.171   
       40.000       0.000      27.928  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     279.905   
       50.000       0.000      28.053  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     270.601   
       60.000       0.000      26.067  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     246.133   
       70.000       0.000      23.159  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     272.267   
       80.000       0.000      31.294  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------      7.631       0.000     263.452   
       87.631       0.000      37.754                                       
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
 

 

Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 
 

Superficie total de Terraplén =         223.203 m2 
 

Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 
 

Volumen total de Terraplén    =        1925.411 m3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CALLE EN PROYECTO 

 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los - ------------------------ 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.000      33.313  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     358.208   
       10.000       0.000      38.329  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     366.487   
       20.000       0.000      34.968  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     321.844   
       30.000       0.000      29.400  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     280.073   
       40.000       0.000      26.614  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     271.017   
       50.000       0.000      27.589  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     253.551   
       60.000       0.000      23.121  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     224.987   
       70.000       0.000      21.876  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     155.879   
       80.000       0.000       9.299  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------      7.631       0.000      62.837   
       87.631       0.000       7.170                                       
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
 
 

 

Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 
 

Superficie total de Terraplén =         251.680 m2 
 

Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 
 

Volumen total de Terraplén    =        2294.882 m3 
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AVENIDA DE LAS CORTES VALENCIANAS 

 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
 -------------------------------------------------- ----------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los - ------------------------ 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.000      30.891  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     312.223   
       10.000       0.000      31.554  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     322.570   
       20.000       0.000      32.960  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     309.738   
       30.000       0.000      28.987  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     294.053   
       40.000       0.000      29.823  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     305.386   
       50.000       0.000      31.254  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     314.778   
       60.000       0.000      31.702  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     311.695   
       70.000       0.000      30.637  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     318.477   
       80.000       0.000      33.058  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     342.786   
       90.000       0.000      35.499  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     375.201   
      100.000       0.000      39.541  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     386.759   
      110.000       0.000      37.811  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------      0.750       0.000      28.043   
      110.750       0.000      36.970  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------      9.250       0.000     295.444   
      120.000       0.000      26.910  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     304.474   
      130.000       0.000      33.985  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     286.727   
      140.000       0.000      23.360  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     233.343   
      150.000       0.000      23.308  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     164.104   
      160.000       0.000       9.513  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      92.202   
      170.000       0.000       8.928  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      96.401   
      180.000       0.000      10.352  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     105.829   
      190.000       0.000      10.814   ----------- -------------------------                                   
  ------------------------------------      8.000       0.000      88.622   
      198.000       0.000      11.342                                       
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 

 

 
 

Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 
 

Superficie total de Terraplén =         589.199 m2 
 

Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 
 

Volumen total de Terraplén    =        5288.855 m3 
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AVENIDA PADRE ISMAEL 

  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los - ------------------------ 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.000       2.708  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      26.719   
       10.000       0.000       2.636  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      26.301   
       20.000       0.000       2.624  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      25.898   
       30.000       0.000       2.556  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      24.353   
       40.000       0.000       2.315  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      22.400   
       50.000       0.000       2.165  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      21.358   
       60.000       0.000       2.107  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      19.559   
       70.000       0.000       1.805  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      20.242   
       80.000       0.000       2.243  ------------ ------------------------   
  ------------------------------------     10.000       0.000      23.033   
       90.000       0.000       2.363  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      21.267   
      100.000       0.000       1.890  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      12.275   
      110.000       0.000       0.565  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------      0.750       0.000       0.402   
      110.750       0.000       0.507  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------      9.250       0.000       6.086   
      120.000       0.000       0.809  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      20.920   
      130.000       0.000       3.375  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      31.558   
      140.000       0.000       2.937  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      30.878   
      150.000       0.000       3.239  ------------ ------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000      24.726   
      160.000       0.000       1.706                                       
  ------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 
 

Superficie total de Terraplén =          38.550 m2 
 

Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 
 

Volumen total de Terraplén    =         357.977 m3 
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ANEXO II. CALCULO RED SANEAMIENTO  
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HIPÓTESIS DE CALCULO PARA LA RED DE AGUAS RESIDUALES. 

La red de alcantarillado ha sido diseñada para el caudal generado por las viviendas del sector, 

con una dotación por vivienda de 250 l /hab./día, una previsión de tres habitantes por vivienda, un 

coeficiente punta de 2,40 y un coeficiente de retorno de 0,80. 

Se tendrá presente que las velocidades de circulación estarán comprendidas a 0,50 y 3 m/seg., de 

forma que se evite la deposición de los posibles elementos que lleve el agua en suspensión en su 

recorrido. 

 

RED DE SANEAMIENTO UE 1.3.ASPE 

 
1. Descripción de la red de saneamiento  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 

produzca erosión.  

  2. Descripción de los materiales empleados  

Los materiales utilizados para esta instalación son:  

 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 

mm 
DN315 Circular Diámetro 297.6 

 
 
  El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 

velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.  

   

3. Descripción de terrenos  

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.  

Descripción 
Lecho 

cm 
Relleno 

cm 

Ancho 
mínimo 

cm 

Distancia 
lateral 

cm 

Talud 
cm 

Terrenos 
sueltos 

20 20 70 25 2/1 

 
 
 

 

 

 

4. Formulación  

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning  

- Strickler.    

             A·Rh^(2/3)·So^(½)  
         Q = —————————————————  
                     n  
 
             Rh^(2/3)·So^(½)  
         v = ———————————————  
                    n  
 
donde:  

 -Q es el caudal en m3/s  

 -v es la velocidad del fluido en m/s  

 -A es la sección de la lámina de fluido (m2).  

 -Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).  

 -So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de  conducción).  

 -n es el coeficiente de Manning.  

 

5. Combinaciones  

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 

realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.  

    COMBINACION UNICA   FECALES 

6. Resultados 

6.1 Listado de nudos . 

 
                              Combinación: Fecales  
                  |----|-----|----------|---------- -|-------|  
                  |Nudo|Cota |Prof. Pozo|Caudal sim .|Coment.|  
                  |    | m   |    m     |    l/s    |       |  
                  |----|-----|----------|---------- -|-------|  
                  |PS2 |50.20|      1.80|       0.5 0|       |  
                  |    |     |          |           |       |  
                  |PS3 |50.40|      1.80|       0.2 5|       |  
                  |    |     |          |           |       |  
                  |SM1 |50.00|      1.80|       0.7 5|       |  
                  |----|-----|----------|---------- -|-------|  
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6.2 Listado de tramos  

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es  

de nudo final a nudo de inicio.  

 
                              Combinación: Fecales  
|------|-----|--------|---------|---------|------|- -----|---------|-------------|  
|Inicio|Final|Longitud|Diámetros|Pendiente|Caudal|C alado|Velocidad|   Coment.   |  
|      |     |   m    |   mm    |    %    | l/s  |  mm  |   m/s   |             |  
|------|-----|--------|---------|---------|------|- -----|---------|-------------|  
| PS2  | PS3 |   55.00|DN315    |     0.36| -0.25| 12.00|    -0.26|Vel.< 0.5 m/s|  
|      |     |        |         |         |      |      |         |             |  
| PS2  | SM1 |   55.00|DN315    |     0.36|  0.75| 20.09|     0.37|Vel.< 0.5 m/s|  
|------|-----|--------|---------|---------|------|- -----|---------|-------------|  
 
 

7. Envolvente  

Se indican los máximos de los valores absolutos.  

 
                             Envolvente de máximos  
      |------|-----|--------|---------|---------|-- ----|------|---------|  
      |Inicio|Final|Longitud|Diámetros|Pendiente|Ca udal|Calado|Velocidad|  
      |      |     |   m    |   mm    |    %    | l /s  |  mm  |   m/s   |  
      |------|-----|--------|---------|---------|-- ----|------|---------|  
      | PS2  | PS3 |   55.00|DN315    |     0.36|  0.25| 12.00|     0.26|  
      |      |     |        |         |         |      |      |         |  
      | PS2  | SM1 |   55.00|DN315    |     0.36|  0.75| 20.09|     0.37|  
      |------|-----|--------|---------|---------|-- ----|------|---------|  
 
 

   
Se indican los mínimos de los valores absolutos.  

 
 
                             Envolvente de mínimos  
      |------|-----|--------|---------|---------|-- ----|------|---------|  
      |Inicio|Final|Longitud|Diámetros|Pendiente|Ca udal|Calado|Velocidad|  
      |      |     |   m    |   mm    |    %    | l /s  |  mm  |   m/s   |  
      |------|-----|--------|---------|---------|-- ----|------|---------|  
      | PS2  | PS3 |   55.00|DN315    |     0.36|  0.25| 12.00|     0.26|  
      |      |     |        |         |         |      |      |         |  
      | PS2  | SM1 |   55.00|DN315    |     0.36|  0.75| 20.09|     0.37|  
      |------|-----|--------|---------|---------|-- ----|------|---------|  
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ANEXO III. CALCULO RED DE AGUA POTABLE
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El dimensionado de los conductos de la red, se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Se ha previsto un consumo de agua de 250 litros por habitante y día.   

• El consumo se realizará en 10 horas, lo que equivale a dimensionar la red con un 

coeficiente de 2,4. 

• Suponiendo una previsión de 168 viviendas, con 3 habitantes por cada una de ellas, 

resulta un caudal de 1,458 l/seg. 

• El caudal de cada hidrante es de 16,66 l/seg. Existen tres proyectados , lo que supone 

49,98 l/seg 

• El caudal destinado al riego de las zonas verdes es de 5 l/m2/dia y de 8 l/ dia por 

arbolado en alcorque, lo que supone  0,34 l/ y 0,006 ls respectivamente. 

• El caudal total será la suma de los anteriores, resultando un caudal de 51,785 l/seg. 

 
                     
 Listado general de la instalación  
 
 Nombre Obra:        RED DE AGUA POTABLE 1.3-ASPE               Fecha:14/10/09  
 
 
1. Descripción de la red hidráulica  
 
    - Título: RED DE AGUA POTABLE 1.3-ASPE  
   
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s  
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0  
   
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión.  
   
 
2. Descripción de los materiales empleados  
 
Los materiales utilizados para esta instalación son:  
 
                   1A PN15 TUBO FNCGL - Rugosidad: 0.02000 mm  
 

Descripción 
 

Diámetros 
mm 

DN100  100.3 
 
   
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.  
   
 
 
 
 
 

3. Formulación  
 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-
White:  
   
 
          8�L�Q^2  
 h = f�   —————  
              pi^2�g�D^5  
  
      v�D  
 Re=  ———  
      vs  
   
 
     64  
 fl= ————  
    Re  
 
   1                  K                2.51  
 ————  = - 2�log( ————  +   ————   )  
  (ft)½              3.7�D         Re�(ft)½  
 
 
  donde:  
 
 -h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.  
 -f es el factor de fricción  
 -L es la longitud resistente en m  
 -Q es el caudal en m3/s  
 -g es la aceleración de la gravedad  
 -D es el diámetro de la conducción en m  
 -Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo  
 -v es la velocidad del fluido en m/s  
 -vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s  
 -fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)  
 -ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)  
 -k es la rugosidad absoluta de la conducción en m  
     
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.  
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.  
   
 
4. Combinaciones  
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.  
   
                 |-------------|---------|--------- |---------|  
                 | Combinación |Hipótesis|Hipótesis |Hipótesis|  
                 |             |VIVIENDAS|  RIEGO  |HIDRANTES|  
                 |-------------|---------|--------- |---------|  
                 |Combinación 1|     1.00|     0.00 |     0.00|  
                 |-------------|---------|--------- |---------|  
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5. Resultados  
 
5.1 Listado de nudos  
 
 
 
                           Combinación: Combinación  1  
           |----|-----|-----------|----------|----- -----|----------|  
           |Nudo|Cota |Caudal dem.|Alt. piez.|Pre. disp.| Coment.  |  
           |    | m   |    l/s    |  m.c.a.  |  m.c .a.  |          |  
           |----|-----|-----------|----------|----- -----|----------|  
           | N0 |52.30|    ---    |     69.00|     16.70|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           | N1 |52.30|    ---    |     68.97|     16.67|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |N48 |51.50|    ---    |     68.47|     16.97|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC1 |50.30|       0.36|     68.30|     18.00|Pres. máx.|  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC2 |52.20|       0.00|     68.91|     16.71|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC3 |50.30|       0.00|     68.27|     17.97|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC4 |51.50|       0.00|     68.49|     16.99|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC5 |52.30|       0.00|     68.97|     16.67|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC6 |50.00|       0.36|     67.50|     17.50|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC7 |50.37|       0.00|     68.23|     17.86|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |NC8 |52.31|       0.00|     68.87|     16.56|Pres. min.|  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |SG1 |50.00|      14.54|     67.00|     17.00|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |SG2 |51.50|      -3.08|     68.50|     17.00|          |  
           |    |     |           |          |          |          |  
           |SG3 |52.50|     -12.19|     69.50|     17.00|          |  
           |----|-----|-----------|----------|----- -----|----------|  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Listado de tramos  
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio.  
 
 
                           Combinación: Combinación  1  
    |------|-----|--------|---------|------|------- |---------|-------------|  
    |Inicio|Final|Longitud|Diámetros|Caudal|Pérdid. |Velocidad|   Coment.   |  
    |      |     |   m    |   mm    | l/s  |m.c.a. |   m/s   |             |  
    |------|-----|--------|---------|------|------- |---------|-------------|  
    |  N0  | N1  |    3.68|DN100    |  6.95|   0.03 |     0.88|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    |  N0  | NC4 |   91.03|DN100    |  5.24|   0.51 |     0.66|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    |  N0  | SG3 |   18.94|DN100    |-12.19|  -0.50 |    -1.54|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    |  N1  | N45 |   11.44|DN100    |  0.00|  -0.00 |     0.00|Vel.< 0.5 m/s|  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    |  N1  | NC2 |    6.23|DN100    |  6.95|   0.06 |     0.88|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    |  N2  | NC1 |    3.68|DN100    |  6.95|   0.03 |     0.88|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    |  N2  | NC8 |   57.21|DN100    | -6.95|  -0.54 |    -0.88|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N21  | NC5 |    3.67|DN100    |  0.00|   0.00 |     0.00|Vel.< 0.5 m/s|  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N45  | NC5 |    3.56|DN100    |  0.00|  -0.00 |     0.00|Vel.< 0.5 m/s|  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N47  | N49 |   67.42|DN100    | -8.32|  -0.88 |    -1.05|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N47  | NC6 |    3.58|DN100    |  8.32|   0.05 |     1.05|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N48  | N49 |    3.68|DN100    |  8.32|   0.05 |     1.05|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N48  | NC4 |    3.12|DN100    | -5.24|  -0.02 |    -0.66|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | N48  | SG2 |   13.28|DN100    | -3.08|  -0.03 |    -0.39|Vel.< 0.5 m/s|  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | NC1  | NC3 |    4.02|DN100    |  6.58|   0.03 |     0.83|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | NC2  | NC8 |    4.00|DN100    |  6.95|   0.04 |     0.88|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | NC3  | NC7 |    4.00|DN100    |  6.58|   0.03 |     0.83|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | NC6  | NC7 |   86.26|DN100    | -6.58|  -0.73 |    -0.83|             |  
    |      |     |        |         |      |       |         |             |  
    | NC6  | SG1 |   13.67|DN100    | 14.54|   0.50 |     1.84|  Vel.máx.   |  
    |------|-----|--------|---------|------|------- |---------|-------------|  
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5.3 Listado de elementos  
 
No hay elementos para listar.  
   
 
6. Envolvente  
 
Se indican los máximos de los valores absolutos.  
   
 
 
                             Envolvente de máximos  
           |------|-----|--------|---------|------| -------|---------|  
           |Inicio|Final|Longitud|Diámetros|Caudal| Pérdid.|Velocidad|  
           |      |     |   m    |   mm    | l/s  | m.c.a. |   m/s   |  
           |------|-----|--------|---------|------| -------|---------|  
           |  N0  | N1  |    3.68|DN100    |  6.95|    0.03|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N0  | NC4 |   91.03|DN100    |  5.24|    0.51|     0.66|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N0  | SG3 |   18.94|DN100    | 12.19|    0.50|     1.54|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N1  | N45 |   11.44|DN100    |  0.00|    0.00|     0.00|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N1  | NC2 |    6.23|DN100    |  6.95|    0.06|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N2  | NC1 |    3.68|DN100    |  6.95|    0.03|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N2  | NC8 |   57.21|DN100    |  6.95|    0.54|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N21  | NC5 |    3.67|DN100    |  0.00|    0.00|     0.00|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N45  | NC5 |    3.56|DN100    |  0.00|    0.00|     0.00|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N47  | N49 |   67.42|DN100    |  8.32|    0.88|     1.05|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N47  | NC6 |    3.58|DN100    |  8.32|    0.05|     1.05|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N48  | N49 |    3.68|DN100    |  8.32|    0.05|     1.05|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N48  | NC4 |    3.12|DN100    |  5.24|    0.02|     0.66|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N48  | SG2 |   13.28|DN100    |  3.08|    0.03|     0.39|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC1  | NC3 |    4.02|DN100    |  6.58|    0.03|     0.83|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC2  | NC8 |    4.00|DN100    |  6.95|    0.04|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC3  | NC7 |    4.00|DN100    |  6.58|    0.03|     0.83|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC6  | NC7 |   86.26|DN100    |  6.58|    0.73|     0.83|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC6  | SG1 |   13.67|DN100    | 14.54|    0.50|     1.84|  
           |------|-----|--------|---------|------| -------|---------|  

 
   
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.  
   
 
 
                             Envolvente de mínimos  
           |------|-----|--------|---------|------| -------|---------|  
           |Inicio|Final|Longitud|Diámetros|Caudal| Pérdid.|Velocidad|  
           |      |     |   m    |   mm    | l/s  | m.c.a. |   m/s   |  
           |------|-----|--------|---------|------| -------|---------|  
           |  N0  | N1  |    3.68|DN100    |  6.95|    0.03|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N0  | NC4 |   91.03|DN100    |  5.24|    0.51|     0.66|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N0  | SG3 |   18.94|DN100    | 12.19|    0.50|     1.54|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N1  | N45 |   11.44|DN100    |  0.00|    0.00|     0.00|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N1  | NC2 |    6.23|DN100    |  6.95|    0.06|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N2  | NC1 |    3.68|DN100    |  6.95|    0.03|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           |  N2  | NC8 |   57.21|DN100    |  6.95|    0.54|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N21  | NC5 |    3.67|DN100    |  0.00|    0.00|     0.00|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N45  | NC5 |    3.56|DN100    |  0.00|    0.00|     0.00|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N47  | N49 |   67.42|DN100    |  8.32|    0.88|     1.05|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N47  | NC6 |    3.58|DN100    |  8.32|    0.05|     1.05|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N48  | N49 |    3.68|DN100    |  8.32|    0.05|     1.05|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N48  | NC4 |    3.12|DN100    |  5.24|    0.02|     0.66|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | N48  | SG2 |   13.28|DN100    |  3.08|    0.03|     0.39|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC1  | NC3 |    4.02|DN100    |  6.58|    0.03|     0.83|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC2  | NC8 |    4.00|DN100    |  6.95|    0.04|     0.88|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC3  | NC7 |    4.00|DN100    |  6.58|    0.03|     0.83|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC6  | NC7 |   86.26|DN100    |  6.58|    0.73|     0.83|  
           |      |     |        |         |      |        |         |  
           | NC6  | SG1 |   13.67|DN100    | 14.54|    0.50|     1.84|  
           |------|-----|--------|---------|------| -------|---------|  
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DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS. 

 

 

DURACIÓN DE LA OBRA 18 meses 

 Jefe de obra. 1 7.750,00 

 Topógrafo 1 3.560,00 

 Auxiliares de topógrafo. 1 2.850,00 

 Encargado general 1 2.450,00 

 Jefe administrativo 1 2.250,00 

 Transporte interior 1 2.620,00 

 Instalaciones, oficinas y almacenes. 1 1.850,00 

 TOTAL COSTES INDIRECTOS  23.330,00 

 

El porcentaje de coste indirecto frente al directo de las obras asciende al 5%. A esto, hay que 

añadir el 1% de imprevistos, por lo que el porcentaje total de coste indirecto considerado como 

suma de estos dos porcentajes asciende al 6%. 

 

K1= CI/CD 

CI = 117.340,37 €   

K1= 5,05% 

K= K1+K2; K2= 1% 

K= 5%+1%=6% 

Alicante, Febrero 2011 

El Arquitecto. 

Fdo.: Francisco M. Caparrós Calatayud. 

e.r. TA3, S.L.P. 
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PORCENTAJE DURACION

% dias
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Capítulo 1 Actuaciones previas y demoliciones 1,13% 15

Capítulo 2 Movimiento de Tierras 7,88% 35

Capítulo 3 Red de Saneamiento. 9,47% 55

Capítulo 4 Red de evacuación de pluviales 2,92% 20

Capítulo 5 Red de Agua Potable. 7,21% 55

Capítulo 6 Red de Telefonía. 1,75% 35

Capítulo 7 Pavimentación de viales. 26,81% 215

Capítulo 8 Señalización de Trafico 1,03% 20

Capítulo 9 Jardineria en viales 6,39% 20

Capítulo 10 Zonas verdes, 6,11% 35

Capítulo 11 Red de riego en viales 7,70% 10

Capítulo 12 Red de riego en zonas verdes, 7,39% 10

Capítulo 13 Linea subterranea de baja tensión 6,11% 70

Capítulo 14 Linea subterranea de Media tensión 6,11% 20

Capítulo 15 Centro de transformación 7,70% 20

Capítulo 16 Instalación alumbrado público 7,39% 80

Capítulo 17 Estudio de seguridad y salud 3,81% 360

Capítulo 18 Control de Calidad. 0,77% 360

100,00%

MES 15 MES 16MES 11 MES 12 MES 13 MES 14MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 17 MES 18DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Presupuesto de ejecución material

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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ANEXO VI. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA .
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El contratista adjudicatario de las obras deberá estar clasificado según lo establecido en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en los siguientes grupos, dependiendo del  apartado de 

obra a realizar. 

 

Grupos y Subgrupos. 

GRUPO G   Subgrupo 4. Obra Civil. 

GRUPO I   Subgrupo 1, 3, 5 y 6. Obra Eléctrica. 

  

Alicante, Febrero 2011 

El Arquitecto. 

Fdo.: Francisco M. Caparrós Calatayud. 

e.r. TA3, S.L.P. 
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ANEXO VII.   DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
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El arquitecto autor de este Proyecto, certifica que el mismo constituye una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso correspondiente, de acuerdo con los datos y especificaciones 

descritas en memoria y según determina el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el 

que se aprueba el resto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas. 

Las dimensiones geométricas del emplazamiento han sido comprobadas de manera que sea 

posible la vialidad del Proyecto, sin que existan elementos que impidan el inicio de las obras. 

Para la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta y serán de obligado 

cumplimiento para la empresa que resulte adjudicataria de las obras, todas las normas 

tecnológicas, Reglamentos y demás disposiiones legales en vigor. 

 

 

Alicante, Febrero 2011 

El Arquitecto. 

Fdo.: Francisco M. Caparrós Calatayud. 

e.r. TA3, S.L.P. 
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ANEXO VIII. PLAN  DE CONTROL
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El objeto del presente propuesta para el plan de Control de Calidad es la definición de os ensayos 

necesarios para garantizar, en la ejecucuión de las obras definidas en este proyecto, la calidad de 

los materiales a emplear y el control de su correcta puesta en obra. 

El Plan de Control de Calidad se ha redactado teniendo en cuenta la normativa vigente referente 

los materiales empleados y las mediciones de los citados materiales que se encuentran en las 

unidades de obra del Presupuesto de este Proyecto. 

- Normas EHE. 

- P.G.-3 

- Instrucción de Carreteras. 

- N.T.E. 

- UNE 

- ISO  

- EN 

- NLT 

 

RELACION Y FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 

 

A partir de las mediciones que contiene el presente proyecto se ha calculado el número de lotes, 

la cantidad y tipo de ensayos a realizar de cada lote. Los resultados de estos calculados se 

encuentran en los cuadros que se adjuntan a continuación. 
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UNIDAD DE 

OBRA 
MEDICION 

EXTENSIÓN DEL 

LOTE 
Nº 

LOTES DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO Y NORMA UD. 

TERRAPLENES       
Material --- m3 5.000 m3 -- Análisis granulométrico de suelos por 

tamizado s/UNE 103101:95 -- 
     -- Límite líquido de suelos por tamizado s/UNE 

103103:94  -- 

     -- 
Límite plástico de suelos por tamizado s/UNE 
103104:93 -- 

     -- Proctor modificado, s/UNE 103501:94 -- 
        

   10.000 m2 -- 
Índice CBR en el laboratorio s/ UNE 
103502:95 -- 

      
Contenido en materia orgánica s/ UNE 
103204  

      Equivalente en arena s/ NTL 113  
        
   25.000 m3  Peso especifico real, s/ UNE 7001  
      Humedad natural s/ NLT 102 y 103  
      Densidad natural “in situ”s/ NLT/ 109 y 110  

      
Presencia de sulfatos en terrenos s/ UNE 369 
y 370.  

        
Ejecución  total m2 2.000 m2 

 
Densidad y humedad in situ del terreno con 
isótopos radiactivos s/ASTM D-3017:88 y D-
2922:91 

 

   10.000 m2  Carga con placa, s/ NLT 357  
        
ZAHORRA ARTIFICIAL       
Material --- m3 1.500 m3 -- Análisis granulométrico de suelos por 

tamizado s/UNE 103101:95 -- 
     -- Límite líquido de suelos por tamizado s/UNE 

103103:94  -- 

     -- 
Límite plástico de suelos por tamizado s/UNE 
103104:93 -- 

     -- Proctor modificado, s/UNE 103501:94 -- 
     -- Equivalente de arena s/ NLT 113 -- 

   4.500 m3 -- 
Índice CBR en el laboratorio s/ UNE 
103502:95 -- 

      Desgaste de los Angeles s/ NLT 149  
   5.000 m3  Caras de fractura s/ NLT-358  
Ejecución  total m2 250 m2 

 
Densidad y humedad in situ del terreno con 
isótopos radiactivos s/ASTM D-3017:88 y D-
2922:91 

 

   10.000 m2  Carga con placa, s/ NLT 357  
        
SANEAMIENTO       
Tuberías       Certificado de calidad tubos HM, HA y PVC 

s/ UNE EN 1916 y 1401 -- 
Instalación      -- Comprobación tuberías con video 

autonomo  -- 
        
 

 

 

UNIDAD DE 

OBRA 
MEDICION 

EXTENSIÓN DEL 

LOTE 
Nº 

LOTES DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO Y NORMA UD. 

AGUA POTABLE       
Tuberías       Certificado de calidad tubos de 

fundición. -- 
Instalación      -- Pruebas de presión de la red instalada a 

realizar por la empresa concesionaria de 
agua del municipio. -- 

        
PAVIMENTACION       
Mezclas bituminosas en caliente     
  T  T -- Ensayo Marshall completo, binder + 

rodadura -- 
        
BORDILLOS       
  ml  ml  Certificado de calidad  de bordillos de 

hormigón prefabricados s/ UNE EN 1340 -- 
  ml 1.000 ml  Resistencia a flexión s/ UNE 12702  
  ml 1.000 ml  Adsorcion de agua s/ UNE 12702  
        
PAVIMENTO DE ACERAS      
Aceras  --- m2   -- Certificado de la calidad baldosa de 

hormigón prefabricado s/ UNE EN339 -- 

      
Certificado de la calidad adoquin de 
hormigón prefabricado s/ UNE EN1338  

      
Características geométricas, s/ UNE 
127026  

      Resistencia a flexión s/ UNE 127026  
      Adsorción de agua s/ UNE 127026  
      Resistencia al impacto s/ UNE 127026  
      Resistencia al desgaste s/ UNE 127026  
        

HORMIGON        

Aceras  --- m3 25 m3 -- Toma de muestras de hormigón fresco, 
incluyendo muestreo de hormigón, 
medida del asiento del cono, fabricación 
de 4 probetas de 15x30 cm, curado , 
refrentado y rotura de 2 probetas a 7 y 2 a 
28 dias, s/ UNE 83301,83303 y 83304 -- 

     -- Límite líquido de suelos por tamizado 
s/UNE 103103:94  -- 

        

PRODUCTOS DE FUNDICION      
     -- Certificado de calidad de las tapas y 

rejillas de fundición s/ EN 124 -- 
        

 

Alicante, Febrero 2011 

El Arquitecto. 

Fdo.: Francisco M. Caparrós Calatayud. 

e.r. TA3, S.L.P. 
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