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Cuadro de precios nº 1

1 Pa Partida alzada de ejecucion de Acometida privada
de parcelas a la red de saneamiento proyectada, tantas
como parcelas sean las resultantes del proyecto de
reparcelación. 24.957,30 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

2 Instalación de Baja Tension para la Unidad de Ejecución
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente. 34.266,00 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SEIS EUROS

3 Instalación de MediaTension para la Unidad de Ejecución
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente. 41.659,96 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4 Instalación de Centros de Transformación para la Unidad
de Ejecución 1.3, de Aspe, redactada en proyecto
independiente. 45.922,27 CUARENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

5 Instalación de Red de Alumbrado Público para la Unidad
de Ejecución 1.3, de Aspe, redactada en proyecto
independiente. 44.705,22 CUARENTA Y CUATRO MIL

SETECIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

6 Ud Estudio de seguridad y salud para las obras de
urbanización de l la Unidad de Ejecución 1.3 de Aspe. 22.143,36 VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y

TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7 m3 Transporte canón 19,51 DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8 mes Clasificación y recogida residuos 210,11 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

9 Ud Pinus pinea 103,48 CIENTO TRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10 Ud Celtis occidentalis 93,63 NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11 Pa Comprobación del estado de las canalizaciones de
saneamiento por medio del visionado por camara de
video y limpieza de la red. 210,68 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12 Ud Desinfección de tubería de agua potable mediante
cloro, hipoclorito o bien otro compyuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca
la legislación vigente en esta materia hasta garantizar la
total ausencia de materia orgánica, comprobada
mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminacin del mismo y puesta en servicio de la
conducción. 1.241,73 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

13 m Canalización 3 Ø 63 mm. rígido para alojamiento de
canalizaciones de red telefónica, incluso guía de
alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigón
HM-20. 4,27 CUATRO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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14 m Canalización 4 Ø 110 mm. PVC rígido para alojamiento
de canalizaciones de red telefónica, incluso guía de
alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigón
HM-20. 39,72 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15 Ud Arqueta prefabricada tipo "M", homologada por la
CTNE, incluso marco y tapa, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de acometida a conducción general. 195,75 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16 Ud Arqueta prefabricada tipo "D", homologada por la
CTNE, incluso marco y tapa, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de acometida a conducción general. 404,50 CUATROCIENTOS CUATRO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

17 m2 Demolición y desmontaje de vallado existente, por
medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de
carga.9. 4,84 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

18 m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados
de hormigón de 15cm de espesor, realizado con martillo
neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 11,18 ONCE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

19 m2 Demolición de pavimentos de adoquinado, realizada
con martillo neumático, retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

20 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a
los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 12,65 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

21 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora según
NTE/ADZ-12. 18,35 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

22 m3 Transporte de escombros, con camión volquete de
carga máxima 30 t y velocidad media 45 km/h, a una
distancia de 40 km a vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala. 4,17 CUATRO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

23 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, según NTE/ADE-1. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por
encima de la cota de implantación, en terrenos blandos,
con medios manuales, según NTE/ADE-3. 26,60 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

25 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por
encima de la cota de implantación, en terrenos medios,
con pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extración de restos, según
NTE/ADE-3. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

26 m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95%
del proctor normal, con productos procedentes de la
excavación, incluyendo la extensión, riego y
compactación y el refino de taludes. 1,14 UN EURO CON CATORCE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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27 m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95%
del proctor normal, de suelo seleccionado a pie de obra,
incluyendo extensión, riego compactación y refino de
taludes. 11,83 ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

28 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a
los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 7,51 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS

29 m3 Relleno zanja con hormigón HM-20/P/40 de central, de
consistencia plástica. 7,30 SIETE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

30 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora según
NTE/ADZ-12. 14,54 CATORCE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

31 Ud Entronque de la red proyectada con la existente, para
tubería DN<500 mm, incluso maniobras de cierre,
realimentación a los sectores afectados, manteniendo el
servicio, incluso con la ejecución de la acometidas
provisionales en caso de que fuese necesario. 883,11 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

32 Ud Limpieza de conducciones de agua potable,
mediante la introduccion de agua a presión a la red,
para provocar el arrastre de los materiales que se puedan
quedar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una veloscidad no inferior a 0.90 m/s y
posterior vaciado de la red. 902,18 NOVECIENTOS DOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

33 Ud Prueba conducciones de agua potable, de varios
diámetros, siguiendo las directrices del Pliego para el
Abastecimineto a poblaciones del Ministerio de Fomento,
incluyendo tanto prueba de presion como de
estanqueidad, siendo el valor de la presión no inferior a 14
kg/cm2, incluyendo bombin de alta presión, tapones,
racords, calzos, manometros y maniobra para elementos
móviles. 885,02 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

34 ud Conexion de red proyectada a pozo existente sin
incluir apertura de zanja ni canalización a conectar. Tan
solo los trabajos de rotura  posterior reparacion de pozo
existente. 73,69 SETENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

35 u Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 220mm,
de 110x110x160cm interior, construida con fábrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero
de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida
por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. 669,97 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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36 m Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero de cemento
centrifugado, diámetro nominal 100mm, con parte
proporcional de junta estándar . Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado
AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en
zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja. 48,78 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

37 u Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal
10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento. 116,77 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

38 u Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería
de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego,
de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición,
presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento. 119,70 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

39 u Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de
fundición pintada con pintura bituminosa. Colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm
de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. 142,74 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diámetro interior y de 225 cm de profundidad, formado
por base de hormigón de 100 cm de altura, perforado
para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en
masa para lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono simétrico para formación de
brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 624,43 SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

41 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento sin presión, de PVC rígido color teja. Con
rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con
tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm. Con copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según norma UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre solera
de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de
hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior
de conducción. Sin incluir transporte del tubo,
excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 69,04 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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42 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento sin presión, de PVC rígido color teja. Con
rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con
tránsito rodado. De diámetro nominal 315 mm. Con copa
y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según norma UNE EN 1.401. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 500+315 mm, sobre solera
de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+315/10 cm. Con refuerzo
de hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz
superior de conducción. Sin incluir transporte del tubo,
excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 64,94 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

43 u Hidrante con una entrada de 4", una salida de 100mm y
2 salidas de 70mm. 891,44 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

44 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de
riego, de 27x24x17mm de dimensiones interiores. Con
marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución
de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada. 22,31 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

45 u Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente
al agua y cierre mediante asiento elástico totalmente
estanco, 40 mm de diámetro nominal de salida y presión
nominal 16 atm. Soporta el paso de vehículos pesados.
Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras.
Totalmente instalada. 249,76 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

46 m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso
agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm de espesor,
con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y
UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. 18,93 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

47 m Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 16mm, 20 atmósferas de presión de trabajo , con
marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja. 9,17 NUEVE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

48 u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego,
sin soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado,
programado y comprobado. 248,01 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON UN CÉNTIMO

49 u Gotero autocompensante, con un rango de presiones
de 0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 l/h. Con marcado
AENOR. Totalmente instalado y comprobado. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

50 u Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para
instalaciones de riego, 40mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm y
accionamiento por cuadradillo. Con marcado AENOR.
Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y
comprobada. 147,18 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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51 u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones
de riego y diámetro nominal 2". Con marcado AENOR. 657,24 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

52 m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de
10x20x8cm, colocados sobre capa de arena de 5cm de
espesor, relleno de juntas con arena y compactado con
bandeja vibratoria,  firme compuesto por base de 15cm
de hormigón HM 15 con árido de tamaño máximo 40
mm., de consistencia plástica y subbase de 15cm de
zahorra artificial colocada con motoniveladora y
compactada al 95% del proctor normal incluso
eliminación de restos y limpieza. 30,63 TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

53 m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
colocada con motoniveladora y con una compactación
al 98% del Proctor Normal. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

54 m3 Pavimento realizado con material seleccionado,
tendido y compactado del material al 98% del proctor
modificado. 10,83 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

55 u Capa de rodadura para una superficie de 100m2,
realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo
S-20 y árido grueso porfídico de 5cm de espesor una vez
apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla. 364,58 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

56 m3 Capa de rodadura para refuerzo de firme, realizada
con mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, con árido
calcáreo, extendida y compactada al 97%. 19,04 DIECINUEVE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

57 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y
caminos de servicio, con emulsión aniónica rápida tipo
EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido
calizo. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

58 m2 Riego de adherencia entre capas de mezcla
bituminosa en caliente con emulsión aniónica rápida tipo
EAR-1 a razón de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón
hidráulico de grandes obras de fábrica. 0,11 ONCE CÉNTIMOS

59 m3 Pavimento de material arenoso de granulometría
2/5mm, incluso extendido y compactado del material al
95% del Proctor Normal. 16,08 DIECISEIS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

60 m Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de
cemento M-5. 13,13 TRECE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

61 m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70cm sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de
cemento M-5. 14,80 CATORCE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

62 m2 Pavimento realizado con losa prefabricada de
hormigón de color de 6cm de espesor, sentada sobre
hormigón H 15, con mortero de asiento M-5, incluso
relleno y rejuntado con lechada de cemento. 92,06 NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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63 Ud Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en
cepellón, incluso excavación del hoyo de 1.0x1.0m,
aporte de tierra vegetal fertilizada, plantación, primer
riego y transporte. 99,30 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

64 m2 Preparación del terreno, entrecava desmenuzado,
limpieza, nivelado y abonado para plantación, realizada
por medios mecánicos. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

65 m Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

66 m Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

67 u Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes
y tornillería. 93,36 NOVENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

68 u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro
60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería. 107,03 CIENTO SIETE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

69 u Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm,
normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado en
forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de altura, incluso
colocación, anclajes y tornillería. 201,83 DOSCIENTOS UN EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

70 ud Traslado de arbolado existente a zonas de plantacion
en zona verde. 628,29 SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

71 pa Primer riego 46,94 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto
Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 .3  

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE 

L53 Cuadro de Precios Nº2 Febrero 2011  
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Cuadro de precios nº 2

1 Pa de Partida alzada de ejecucion de Acometida privada de parcelas a la
red de saneamiento proyectada, tantas como parcelas sean las resultantes
del proyecto de reparcelación.

Sin descomposición 24.230,39
3 % Costes Indirectos 726,91

24.957,30

2 de Instalación de Baja Tension para la Unidad de Ejecución 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.

Sin descomposición 33.267,96
3 % Costes Indirectos 998,04

34.266,00

3 de Instalación de MediaTension para la Unidad de Ejecución 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.

Sin descomposición 40.446,56
3 % Costes Indirectos 1.213,40

41.659,96

4 de Instalación de Centros de Transformación para la Unidad de Ejecución
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente.

Sin descomposición 44.584,73
3 % Costes Indirectos 1.337,54

45.922,27

5 de Instalación de Red de Alumbrado Público para la Unidad de Ejecución
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente.

Sin descomposición 43.403,13
3 % Costes Indirectos 1.302,09

44.705,22

6 Ud de Estudio de seguridad y salud para las obras de urbanización de l la
Unidad de Ejecución 1.3 de Aspe.

Sin descomposición 21.498,41
3 % Costes Indirectos 644,95

22.143,36

7 m3 de Transporte canón

Sin descomposición 18,94
3 % Costes Indirectos 0,57

19,51

8 mes de Clasificación y recogida residuos

Sin descomposición 203,99
3 % Costes Indirectos 6,12

210,11

9 Ud de Pinus pinea

Mano de obra 13,27
Maquinaria 17,27
Materiales 66,07
Medios auxiliares 3,86
3 % Costes Indirectos 3,01

103,48

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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10 Ud de Celtis occidentalis

Mano de obra 12,70
Maquinaria 17,27
Materiales 57,43
Medios auxiliares 3,50
3 % Costes Indirectos 2,73

93,63

11 Pa de Comprobación del estado de las canalizaciones de saneamiento por
medio del visionado por camara de video y limpieza de la red.

Sin descomposición 204,54
3 % Costes Indirectos 6,14

210,68

12 Ud de Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito
o bien otro compyuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las
pautas que marca la legislación vigente en esta materia hasta garantizar la
total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos
análisis del cloro residual, así como la posterior eliminacin del mismo y puesta
en servicio de la conducción.

Sin descomposición 1.205,56
3 % Costes Indirectos 36,17

1.241,73

13 m de Canalización 3 Ø 63 mm. rígido para alojamiento de canalizaciones de
red telefónica, incluso guía de alambre galvanizado, solera y recubrimiento
de hormigón HM-20.

Mano de obra 1,65
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12

4,27

14 m de Canalización 4 Ø 110 mm. PVC rígido para alojamiento de
canalizaciones de red telefónica, incluso guía de alambre galvanizado,
solera y recubrimiento de hormigón HM-20.

Mano de obra 31,24
Materiales 6,56
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes Indirectos 1,16

39,72

15 Ud de Arqueta prefabricada tipo "M", homologada por la CTNE, incluso
marco y tapa, totalmente instalada, incluso parte proporcional de
acometida a conducción general.

Sin descomposición 190,05
3 % Costes Indirectos 5,70

195,75

16 Ud de Arqueta prefabricada tipo "D", homologada por la CTNE, incluso
marco y tapa, totalmente instalada, incluso parte proporcional de
acometida a conducción general.

Sin descomposición 392,72
3 % Costes Indirectos 11,78

404,50

17 m2 de Demolición y desmontaje de vallado existente, por medios manuales,
incluso retirada de escombros a pie de carga.9.

Mano de obra 4,61
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,84

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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18 m2 de Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón
de 15cm de espesor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 9,09
Maquinaria 1,55
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,33

11,18

19 m2 de Demolición de pavimentos de adoquinado, realizada con martillo
neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10.

Mano de obra 3,19
Maquinaria 2,37
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17

5,84

20 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4.

Mano de obra 2,98
Maquinaria 8,94
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,37

12,65

21 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 15,84
Maquinaria 1,63
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes Indirectos 0,53

18,35

22 m3 de Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 30 t
y velocidad media 45 km/h, a una distancia de 40 km a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga
con pala.

Maquinaria 3,97
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12

4,17

23 m2 de Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según
NTE/ADE-1.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,48
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02

0,68

24 m3 de Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantación, en terrenos blandos, con medios manuales, según
NTE/ADE-3.

Mano de obra 25,08
Medios auxiliares 0,75
3 % Costes Indirectos 0,77

26,60

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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25 m3 de Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantación, en terrenos medios, con pala cargadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos,
según NTE/ADE-3.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 1,03
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,04

1,48

26 m3 de Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor
normal, con productos procedentes de la excavación, incluyendo la
extensión, riego y compactación y el refino de taludes.

Mano de obra 0,25
Maquinaria 0,84
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

1,14

27 m3 de Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor
normal, de suelo seleccionado a pie de obra, incluyendo extensión, riego
compactación y refino de taludes.

Mano de obra 3,18
Maquinaria 0,74
Materiales 7,34
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,34

11,83

28 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4.

Mano de obra 2,71
Maquinaria 4,37
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,22

7,51

29 m3 de Relleno zanja con hormigón HM-20/P/40 de central, de consistencia
plástica.

Mano de obra 2,47
Materiales 4,37
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes Indirectos 0,21

7,30

30 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 13,36
Maquinaria 0,48
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,42

14,54

31 Ud de Entronque de la red proyectada con la existente, para tubería DN<500
mm, incluso maniobras de cierre, realimentación a los sectores afectados,
manteniendo el servicio, incluso con la ejecución de la acometidas
provisionales en caso de que fuese necesario.

Sin descomposición 857,39
3 % Costes Indirectos 25,72

883,11

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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32 Ud de Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la
introduccion de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que se puedan quedar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una veloscidad no inferior a 0.90 m/s y posterior vaciado de la
red.

Sin descomposición 875,90
3 % Costes Indirectos 26,28

902,18

33 Ud de Prueba conducciones de agua potable, de varios diámetros,
siguiendo las directrices del Pliego para el Abastecimineto a poblaciones del
Ministerio de Fomento, incluyendo tanto prueba de presion como de
estanqueidad, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2,
incluyendo bombin de alta presión, tapones, racords, calzos, manometros y
maniobra para elementos móviles.

Sin descomposición 859,24
3 % Costes Indirectos 25,78

885,02

34 ud de Conexion de red proyectada a pozo existente sin incluir apertura de
zanja ni canalización a conectar. Tan solo los trabajos de rotura  posterior
reparacion de pozo existente.

Mano de obra 19,52
Maquinaria 49,05
Materiales 1,60
Medios auxiliares 1,37
3 % Costes Indirectos 2,15

73,69

35 u de Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 60 y 220mm, de 110x110x160cm interior,
construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento
con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 414,72
Materiales 222,98
Medios auxiliares 12,76
3 % Costes Indirectos 19,51

669,97

36 m de Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable,
recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de
mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 100mm, con parte
proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con
marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15
cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación
ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 6,98
Materiales 39,45
Medios auxiliares 0,93
3 % Costes Indirectos 1,42

48,78

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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37 u de Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 14,00
Materiales 97,15
Medios auxiliares 2,22
3 % Costes Indirectos 3,40

116,77

38 u de Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de
abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, de 100mm de diámetro
nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado
de funcionamiento.

Mano de obra 6,22
Materiales 107,71
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes Indirectos 3,49

119,70

39 u de Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de fundición pintada con
pintura bituminosa. Colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra 33,71
Materiales 102,15
Medios auxiliares 2,72
3 % Costes Indirectos 4,16

142,74

40 u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior
y de 225 cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm de
altura, perforado para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en
masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y
cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra 103,23
Maquinaria 0,03
Materiales 491,11
Medios auxiliares 11,87
3 % Costes Indirectos 18,19

624,43

41 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm. Con
copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma
UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigón
hasta 50cm por encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir
transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 30,64
Maquinaria 1,61
Materiales 33,47
Medios auxiliares 1,31
3 % Costes Indirectos 2,01

69,04

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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42 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 315 mm. Con
copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma
UNE EN 1.401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+315 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+315/10 cm. Con refuerzo de hormigón
hasta 50 cm por encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir
transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 14,60
Maquinaria 0,74
Materiales 46,46
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes Indirectos 1,89

64,94

43 u de Hidrante con una entrada de 4", una salida de 100mm y 2 salidas de
70mm.

Mano de obra 93,23
Materiales 755,28
Medios auxiliares 16,97
3 % Costes Indirectos 25,96

891,44

44 u de Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de
27x24x17mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo
de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente
instalada.

Mano de obra 14,03
Materiales 7,21
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,65

22,31

45 u de Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre
mediante asiento elástico totalmente estanco, 40 mm de diámetro nominal
de salida y presión nominal 16 atm. Soporta el paso de vehículos pesados.
Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras. Totalmente instalada.

Mano de obra 22,33
Materiales 215,41
Medios auxiliares 4,75
3 % Costes Indirectos 7,27

249,76

46 m de Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de
diámetro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma
UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra 3,87
Materiales 14,15
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55

18,93

47 m de Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 16mm, 20
atmósferas de presión de trabajo , con marcado AENOR. Según normas UNE
EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE
IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 6,85
Materiales 1,88
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,27

9,17

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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48 u de Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin soporte. Con
marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado.

Mano de obra 23,37
Materiales 212,70
Medios auxiliares 4,72
3 % Costes Indirectos 7,22

248,01

49 u de Gotero autocompensante, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y
un caudal de 2.8 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y
comprobado.

Mano de obra 0,16
Materiales 1,65
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06

1,91

50 u de Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de
riego, 40mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10
atm y accionamiento por cuadradillo. Con marcado AENOR. Según normas
ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra 11,00
Materiales 129,09
Medios auxiliares 2,80
3 % Costes Indirectos 4,29

147,18

51 u de Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y
diámetro nominal 2". Con marcado AENOR.

Mano de obra 29,80
Materiales 595,79
Medios auxiliares 12,51
3 % Costes Indirectos 19,14

657,24

52 m2 de Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 10x20x8cm,
colocados sobre capa de arena de 5cm de espesor, relleno de juntas con
arena y compactado con bandeja vibratoria,  firme compuesto por base de
15cm de hormigón HM 15 con árido de tamaño máximo 40 mm., de
consistencia plástica y subbase de 15cm de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactada al 95% del proctor normal incluso eliminación
de restos y limpieza.

Mano de obra 5,13
Maquinaria 1,56
Materiales 12,30
Resto de Obra 10,75
3 % Costes Indirectos 0,89

30,63

53 m3 de Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor Normal.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 2,37
Materiales 8,18
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,35

11,85

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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54 m3 de Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y
compactado del material al 98% del proctor modificado.

Mano de obra 0,93
Maquinaria 3,10
Materiales 6,27
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,32

10,83

55 u de Capa de rodadura para una superficie de 100m2, realizada con una
mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 y árido grueso porfídico de 5cm de
espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.

Mano de obra 16,90
Maquinaria 125,38
Materiales 198,78
Medios auxiliares 12,90
3 % Costes Indirectos 10,62

364,58

56 m3 de Capa de rodadura para refuerzo de firme, realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo S-20, con árido calcáreo, extendida y
compactada al 97%.

Sin descomposición 18,49
3 % Costes Indirectos 0,55

19,04

57 m2 de Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de
servicio, con emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y
cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.

Sin descomposición 0,22
3 % Costes Indirectos 0,01

0,23

58 m2 de Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente
con emulsión aniónica rápida tipo EAR-1 a razón de 0.6 kg/m2, o sobre
tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.

Sin descomposición 0,11
0,11

59 m3 de Pavimento de material arenoso de granulometría 2/5mm, incluso
extendido y compactado del material al 95% del Proctor Normal.

Mano de obra 0,84
Maquinaria 4,36
Materiales 10,10
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47

16,08

60 m de Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.

Mano de obra 6,80
Maquinaria 0,09
Materiales 5,62
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,38

13,13

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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61 m de Bordillo de hormigón de 12/15x25x70cm sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.

Mano de obra 8,96
Maquinaria 0,11
Materiales 4,99
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,43

14,80

62 m2 de Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de
6cm de espesor, sentada sobre hormigón H 15, con mortero de asiento M-5,
incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.

Mano de obra 6,40
Materiales 81,20
Medios auxiliares 1,78
3 % Costes Indirectos 2,68

92,06

63 Ud de Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en cepellón, incluso
excavación del hoyo de 1.0x1.0m, aporte de tierra vegetal fertilizada,
plantación, primer riego y transporte.

Mano de obra 12,86
Maquinaria 17,27
Materiales 62,57
Medios auxiliares 3,71
3 % Costes Indirectos 2,89

99,30

64 m2 de Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado
y abonado para plantación, realizada por medios mecánicos.

Mano de obra 0,45
Maquinaria 0,08
Materiales 0,36
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

0,94

65 m de Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,10
Materiales 1,72
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06

2,06

66 m de Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,00
Materiales 3,54
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15

5,28

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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67 u de Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

Mano de obra 7,01
Maquinaria 0,04
Materiales 81,84
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes Indirectos 2,72

93,36

68 u de Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 7,56
Maquinaria 0,04
Materiales 94,28
Medios auxiliares 2,03
3 % Costes Indirectos 3,12

107,03

69 u de Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, no
reflectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de
altura, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 8,24
Maquinaria 0,04
Materiales 183,86
Medios auxiliares 3,81
3 % Costes Indirectos 5,88

201,83

70 ud de Traslado de arbolado existente a zonas de plantacion en zona verde.

Mano de obra 269,24
Maquinaria 328,79
Medios auxiliares 11,96
3 % Costes Indirectos 18,30

628,29

71 pa de Primer riego

Mano de obra 14,84
Maquinaria 29,62
Materiales 1,11
3 % Costes Indirectos 1,37

46,94

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 .3  

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE 

L53 Cuadro de Precios  Simples Febrero 2011  
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Cuadro de maquinaria

1 Bandeja vibratoria de compactación BTU 2950. 3,18 57,429h 182,62
2 Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm. 42,17 93,938h 3.961,37
3 Compresor portátil diésel de 4m3 de caudal y 7 kilos de

presión, incluso seguro. 3,53 41,480h 146,42
4 Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potencia 20kva,

incluso seguro. 3,52 6,803h 23,95
5 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes,

tracción 4x2. 17,56 49,722h 873,12
6 Pistola de mano para inyecciones varias y sellados 2,32 0,688h 1,60
7 Pala cargadora de neumáticos de potencia entre 71 y 102

CV, capacidad de la pala entre 1.4 y 1.7 m3 36,81 47,401h 1.744,83
8 Pala cargadora de oruga de potencia 128 CV, capacidad

de la pala de 1.53 m3. 47,89 133,007h 6.369,71
9 Retroexcavadora de neumáticos con pala frontal, de

potencia 70 CV, capacidad de la pala frontal 1 m3,
capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.07 y 0.34
m3. 30,58 112,563h 3.442,18

10 Motoniveladora de 135 CV. 45,27 49,722h 2.250,91
11 Rodillo compactador autopropulsado de 5 toneladas. 42,17 67,066h 2.828,17
12 Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una

longitud de planchas de 490x450cm. 10,87 9,431h 102,51
13 Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una

longitud de planchas de 660x600cm. 11,98 250,929h 3.006,13
14 Fresadora de Hormigón modelo W-1000L. 11,36 42,742h 485,55
15 Apisonadora de tipo tandem de potencia 45 CV. 18,67 4,930h 92,04
16 Apisonadora de tipo triciclo de potencia 50 CV. 19,55 4,930h 96,38
17 Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora

utilizada para nivelar suelos con una potencia de 135 CV. 70,93 45,793h 3.248,10
18 Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25 Tm. 37,23 4,930h 183,54
19 Martillo picador con un diametro de 80mm. 29,92 26,052h 779,48
20 Martillo rompedor con un diametro de 150mm. 97,96 5,000h 489,80
21 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos

de vapor, con pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,34m3. 59,61 16,568h 987,62

22 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90 caballos
de vapor, sin pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,8m3. 34,53 48,522h 1.675,46

23 Hormigonera convencional portátil accionada por motor
diésel, con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso
seguro. 2,48 192,246h 476,77

24 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de
vapor con una capacidad de carga en pala de 1,7m3. 36,81 13,977h 514,49

25 Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad
de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 17,56 56,632h 994,46

26 Camión bañera de 30 toneladas. 62,08 19,419h 1.205,53
27 Camión cisterna de capacidad 8m3. 31,58 1,876h 59,24
28 Barredora mecanica autpro 20 CV. 4,56 5,916h 26,98
29 Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre orugas. 79,64 5,177h 412,30
30 Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80 Tm/h. 270,91 6,803h 1.843,00
31 Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas. 0,10 470,000u 47,00
32 Repercusión por metro cuadrado de máquina pintabandas. 1,00 79,000u 79,00

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Importe total: 38.630,26

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 17,59 1.413,676 h 24.866,56
2 Peón especializado construcción. 17,11 121,405 h 2.077,24
3 Peón ordinario construcción. 16,83 3.417,180 h 57.511,14
4 Oficial 1° electricidad. 13,44 3,760 h 50,53
5 Especialista electricidad. 11,43 3,760 h 42,98
6 Oficial 1° fontanería. 12,67 209,680 h 2.656,65
7 Especialista fontanería. 10,78 91,996 h 991,72
8 Oficial jardinero. 15,22 140,718 h 2.141,73
9 Peón jardineria. 13,09 106,070 h 1.388,46
10 Contrato de formación jardineria. 10,62 49,532 h 526,03
11 Oficial 1° pintura. 14,87 3,693 h 54,91
12 Ayudante pintura. 13,96 3,693 h 51,55

Importe total: 92.359,50

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Agua. 1,11 201,569 m3 223,74
2 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según

norma  UNE-EN 197-1:2000, a granel. 81,92 7,489 t 613,50
3 Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5

R, según norma UNE-EN 197-1:2000 envasado. 86,68 0,143 t 12,40
4 Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5

R, según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel. 81,92 35,867 t 2.938,22
5 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20

N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos. 75,23 0,676 m3 50,86

6 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 82,54 3,393 m3 280,06

7 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos. 82,54 12,750 m3 1.052,39

8 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 8,49 52,494 t 445,67

9 Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5. 6,58 11,740 t 77,25
10 Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie de

obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 8,11 120,446 t 976,82

11 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 8,11 298,311 t 2.419,30

12 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 30km. 9,19 96,135 t 883,48

13 Arena triturada, lavada, de granulometria 2/5. 6,47 449,739 t 2.909,81
14 Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a

pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 7,93 213,615 t 1.693,97

15 Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar. 6,39 11,740 t 75,02
16 Zahorra artificial 0/35, lavada, . 4,64 3.137,239 t 14.556,79
17 Suelo seleccionado. 5,87 4.714,776 m3 27.675,74
18 Filler de aportación. 72,81 19,227 t 1.399,92
19 Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x7cm. 0,10 10.440,000 u 1.044,00
20 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 83mm y un grado

de protección mecánica 7 para canalización de
superficie, según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 5,66 860,000 m 4.867,60

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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21 Hidrante de columna seca con marcado CE de toma a
tubería recta de 4 ´´ embridada DIN PN-16 situada en el
exterior para permitir la conexión de mangueras a
bomberos, incluye dos salidas laterales de 70mm con
racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN según UNE
23400 y 1 salida central de 100mm con racor y tapón en
aluminio forjado tipo Bomberos, válvula de cierre interior
asistida por muelle de acero inoxidable, tornillos de titanio
para evitar pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna
y sistema de drenaje inferior para evacuar agua y evitar
que se congele en su interior, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios. 755,28 3,000 u 2.265,84

22 Betún asfáltico (tipo B 40-50). 176,92 14,790 t 2.616,65
23 Esferas reflectantes. 1,82 68,470 kg 124,62
24 Pintura acrílica para señalización de marcas viales no

deslizante y de alta resistencia a la abrasión, aplicable en
capa gruesa y de secado muy rápido; reflectante
mediante la adición de microesferas de vidrio; con
acabado satinado y en colores blanco, amarillo, rojo, azul
y gris, con un rendimiento de 4-9m²/l. 10,66 90,250 l 962,07

25 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 100 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según la
Norma UNE EN 545-2007. 27,91 570,259 m 15.915,93

26 Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 16mm, 20 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1329-1:1999. 0,41 661,500 m 271,22

27 Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 63mm, 6 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1329-1:1999. 1,21 700,000 m 847,00

28 Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para
abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro
nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm.
Con marcado AENOR. 97,15 6,000 u 582,90

29 Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 100mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 16 atm. Con
marcado AENOR. 107,71 1,000 u 107,71

30 Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado.
Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar
ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible
con bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de
rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado
con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN
124:1995, marcado en pieza. De diámetro exterior 643mm. 115,31 42,000 u 4.843,02

31 Imbornal de polipropileno con codo sifónico y conexión
de salida a red general de diámetro 190mm. Con reja
abatible de fundición pintada con pintura bituminosa y
acabado antideslizante. 100,19 26,000 u 2.604,94

32 Base de pozo de registro constituida por una pieza
prefabricada de hormigón de 1000 m de diámetro interior
y de 980 mm de altura total, con dos perforaciones para
conectar tubos de 300 mm de diámetro. 151,47 30,000 u 4.544,10

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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33 Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón en masa con junta macho
hembra de Ø 1000 mm de diámetro interior y 500 mm de
altura total, para ser colocado para modular la altura
necesaria del pozo de registro. 39,65 30,000 u 1.189,50

34 Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón en masa con junta macho
hembra de Ø 1000 mm de diámetro interior y 750 mm de
altura total, para ser colocado para modular la altura
necesaria del pozo de registro. 55,65 30,000 u 1.669,50

35 Cono simétrico para brocal de pozo registro, constituido 
por una pieza prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1000 a 600 mm de diámetro
interior y 700 mm de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados. 59,42 30,000 u 1.782,60

36 Pate para pozo de registro fabricado con alma de acero
corrugado y cubierto de polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presión. 4,19 240,000 u 1.005,60

37 Tubo para de PVC corrugado de doble pared color ROJO.
Con rigidez nominal superior a 6 kN/m². De diámetro
nominal 100mm y diámetro interior 101.5mm. Para unir
mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según Proyecto Norma Europeo prEN 13476.
Suministrado en tramos de 6m. 1,64 600,000 m 984,00

38 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color
teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en
zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según norma UNE-EN 1401. Suministrado en
tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 13,91 152,040 m 2.114,88

39 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color
teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en
zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 315 mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según norma UNE EN 1401. Suministrado en
tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 35,71 105,000 m 3.749,55

40 Abono químico. 3,02 122,120 kg 368,80
41 Materia orgánica. 0,05 36.636,000 kg 1.831,80
42 Tierra vegetal fertilizada. 14,08 78,000 m3 1.098,24
43 Celtis occidentalis de 2-2.5m de altura, en contenedor. 43,35 6,000 u 260,10
44 Falsa pimienta, de altura 2-2.5m, en contenedor. Climas

húmedos frescos, requiere suelos sueltos, perjudicándole
los arcillosos, resistente a la contaminación. 48,49 66,000 u 3.200,34

45 Pinus pinea, de altura 1.5-1.75m, en contenedor. Pino
piñonero de porte aparasolado. (Clima mediterráneo de
sequedad media, resiste la proximidad al mar, la
contaminación y los vientos fuertes, para suelos poco
compactos con tolerancia a la cal, es sensible a plagas y
no admite la poda). 51,99 6,000 u 311,94

46 Arqueta de plástico para registro de instalaciones de
riego, de 27x24x17mm de dimensiones interiores. Con
marcado AENOR. 7,21 13,000 u 93,73

47 Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al
agua y cierre mediante asiento elástico totalmente
estanco, 40mm de diámetro nominal de salida y presión
nominal 16 atm. Soporta el paso de vehículos pesados.
Con marcado AENOR. 212,76 2,000 u 425,52

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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48 Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso
agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm de espesor.
Presión 10 atm, con marcado AENOR. Según norma UNE
53.131. 1,27 451,500 m 573,41

49 Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin
soporte. Con marcado AENOR. 212,70 4,000 u 850,80

50 Gotero autocompensante, con un rango de presiones de
0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 l/h. Con marcado AENOR. 0,15 85,000 u 12,75

51 Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para
instalaciones de riego, 40mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. 129,09 4,000 u 516,36

52 Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de
riego y diámetro nominal 2". Con marcado AENOR. 594,29 4,000 u 2.377,16

53 Collarín de toma de polietileno reforzado, para tubo de
40mm de diámetro nominal y salida de 1", hembra. Con
marcado AENOR. 1,15 2,000 u 2,30

54 Pequeño material de instalación hidráulica para riego. 1,50 521,000 u 781,50
55 Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas

MOPT reflectante. 56,76 2,000 u 113,52
56 Señal de prohibición y obligación de disco diámetro

60cm, normas MOPT reflectante. 69,19 3,000 u 207,57
57 Señal informativa circulación cuadrada 60x60cm, normas

MOPT no reflectante. 54,36 12,000 u 652,32
58 Poste acero de sección hueca 80x40mm, galvanizado. 12,26 10,000 m 122,60
59 Poste tipo gafas en forma de T para 2 señales galvanizado

80x40x2mm y 180cm de alto. 74,58 6,000 u 447,48
60 Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm. 2,23 1.626,000 u 3.625,98
61 Bordillo hormigón 12/15x25x70cm. 2,92 963,960 u 2.814,76
62 Adoquín de hormigón, de forma rectangular 20x20x8cm,

en color gris. 10,06 2.634,755 m2 26.505,64
63 Losa de hormigón bicapa, de cuarzo de 50x33x6cm, carios

colores. 13,34 2.009,135 m2 26.801,86

Importe total: 186.374,65

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Hormigón en masa o para armar de resistencia característica 20 N/mm2, (H 25/P/40/IIa), de
consistencia plástica y tamaño máximo 40mm, en exposición normal (IIa), en recalces, medido el
volumen a excavación teórica llena. Elaboración y puesta en obra según EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,11 1,176 20,12
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,59 0,235 4,13
PBPC.3aaaa m3 H 25 plástica TM 40 IIa. 82,54 1,150 94,92
% % Costes Directos Complementarios 119,17 2,000 2,38

Importe: 121,55

2 m3 de Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adición
puzolánica ( CEM II/A-P 32.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 ) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,11 4,115 70,41
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 86,68 0,426 36,93
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,852 0,95

Importe: 108,29

3 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-20a (1:3), confeccionado en obra, a máquina con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 1,951 32,84
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 81,92 0,440 36,04
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,49 1,564 13,28
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,261 0,29
MMMA21a h Pistola inyección de mano 2,32 0,625 1,45

Importe: 83,90

4 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 3,291 55,39
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 81,92 0,247 20,23
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,49 1,755 14,90
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,256 0,28

Importe: 90,80

5 m3 de Mortero de albañilería M-2,5 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 2,5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 2,117 35,63
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 81,92 0,191 15,65
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,49 1,810 15,37
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,255 0,28
MMMA21a h Pistola inyección de mano 2,32 0,625 1,45

Importe: 68,38

Nº Designación Importe
(euros)
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6 m3 de Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a
10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 1,351 22,74
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 81,92 0,200 16,38
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 7,93 1,286 10,20
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,663 5,38
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,48 1,150 2,85

Importe: 57,80

7 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a
10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 1,351 22,74
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 81,92 0,241 19,74
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 7,93 1,263 10,02
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,651 5,28
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,48 1,150 2,85

Importe: 60,88

8 t de Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 con árido grueso porfídico para capa de rodadura
confeccionada en planta asfáltica móvil.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MMMA.5ahb h Grup eltg trif 20kva inso 3,52 0,023 0,08
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 36,81 0,022 0,81
MMMW.7a h Planta asf móvil 60-80tm/h 270,91 0,023 6,23
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,59 0,015 0,26
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 0,059 0,99
PBRA.1add t Arena 0/6 triturada lvd 30km 9,19 0,325 2,99
PBRW.2b t Filler aportación 72,81 0,065 4,73
PNIB.9a t Betún asfáltico B40-50 176,92 0,050 8,85
% % Costes Directos Complementarios 24,94 2,000 0,50

Importe: 25,44

9 m3 de Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 95% del Proctor Normal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 16,83 0,043 0,72
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,050 0,06
PBRT.1aa t Zahorra artificial 0/35 4,64 1,920 8,91
MMMC.6b h Motoniveladora 135 CV 70,93 0,017 1,21
MMMC.1a h Rodll autpro 5 T 42,17 0,017 0,72
MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 17,56 0,005 0,09
% % Costes Directos Complementarios 11,71 2,000 0,23

Importe: 11,94

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

Cuadro de precios auxiliares
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(euros)
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1.1 EADF.1b m2 Demolición y desmontaje de vallado existente, por medios manuales, incluso retirada de
escombros a pie de carga.9.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 280,000 0,600 168,000

Total m2 ............: 168,000 4,84 813,12

1.2 EADF.4bb m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 15cm de espesor,
realizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 81,500 3,200 260,800

Total m2 ............: 260,800 11,18 2.915,74

1.3 ECAT.2bdfa m3 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 30 t y velocidad media
45 km/h, a una distancia de 40 km a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida,
descarga, vuelta, incluso carga con pala.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 168,000 0,300 1,200 60,480
1 260,800 1,200 312,960

Total m3 ............: 373,440 4,17 1.557,24

1.4 EADR.1ab m2 Demolición de pavimentos de adoquinado, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dentro del sector 1 185,000 185,000
Fuera del sector 1 35,000 35,000

Total m2 ............: 220,000 5,84 1.284,80

PRESUPUESTO Proyecto Urbanización U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011 Página 1

Presupuesto parcial nº  1 Actuaciones previas y demoliciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 6.570,90

2.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Viales 1 3.460,650 3.460,650
Aceras 1 2.280,000 2.280,000

Total m2 ............: 5.740,650 0,68 3.903,64

2.2 ECME.6b m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de suelo
seleccionado a pie de obra, incluyendo extensión, riego compactación y refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Avd. Padre Ismael 1 357,000 0,100 35,700
Avd. Cortes Valencianas 1 5.288,850 0,410 2.168,429
C/ Orito 1 1.925,110 0,100 192,511
C/ Proyecto 1 2.294,880 0,410 940,901

Total m3 ............: 3.337,541 11,83 39.483,11

2.3 ECME.5cb m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación,
en terrenos medios, con pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Avd. Cortes Valencianas 1 2.574,000 0,300 772,200
C/ Orito 1 495,000 0,300 148,500
C/ Proyecto 1 2.574,000 0,300 772,200

Total m3 ............: 1.692,900 1,48 2.505,49

PRESUPUESTO Proyecto Urbanización U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011 Página 2

Presupuesto parcial nº  2 Movimiento de tierras
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 45.892,24 C
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3.1 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 1 100,000 0,650 2,500 162,500
Pozos 0,000
A. Cortes Valencianas 3 2,000 2,000 2,500 30,000
Acometidas 8 15,000 0,450 1,800 97,200

Total m3 ............: 289,700 7,51 2.175,65

3.2 ECMZ10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 1 100,000 0,650 1,500 97,500
Acometidas 8 15,000 0,450 1,200 64,800

Total m3 ............: 162,300 14,54 2.359,84

3.3 UICC10dab m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado.
De diámetro nominal 315 mm. Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según norma UNE EN 1.401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de
ancho 500+315 mm, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+315/10 cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir transporte del tubo, excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 1 100,000 100,000

Total m ............: 100,000 64,94 6.494,00

3.4 UICA11eaa u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 225 cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm de altura, perforado para colocar
tubos de 300 mm, anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de
borde machihembrado, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de
altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 3 2,000 2,000 2,500 30,000

Total u ............: 30,000 624,43 18.732,90

3.5 030002 Pa Partida alzada de ejecucion de Acometida privada de parcelas a la red de saneamiento
proyectada, tantas como parcelas sean las resultantes del proyecto de reparcelación.

Total Pa ............: 1,000 24.957,30 24.957,30

3.6 U030001 ud Conexion de red proyectada a pozo existente sin incluir apertura de zanja ni canalización a
conectar. Tan solo los trabajos de rotura  posterior reparacion de pozo existente.

Total ud ............: 2,000 73,69 147,38

3.7 COMPROBA Pa Comprobación del estado de las canalizaciones de saneamiento por medio del visionado
por camara de video y limpieza de la red.

Total Pa ............: 1,000 210,68 210,68

PRESUPUESTO Proyecto Urbanización U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011 Página 3

Presupuesto parcial nº  3 Red de saneamiento
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 55.077,75

4.1 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a pozo 8 15,000 0,500 2,000 120,000
Imbornal corrido 4 4,500 0,600 0,600 6,480
Imbornal corrido 1/2 2 2,500 0,600 0,600 1,800
Imbornal sencillo 2 0,900 0,600 0,600 0,648

Total m3 ............: 128,928 7,51 968,25

4.2 ECMZ10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a pozo 8 15,000 0,500 2,000 120,000

Total m3 ............: 120,000 14,54 1.744,80

4.3 UICA10ba u Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Imbornal corrido 4 5,000 20,000
Imbornal corrido 1/2 2 2,000 4,000
Imbornal sencillo 2 1,000 2,000

Total u ............: 26,000 142,74 3.711,24

4.4 UICC10bab m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado.
De diámetro nominal 200mm. Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según norma UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de
ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por encima
de la generatriz superior de conducción. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a pozo 8 15,000 120,000
Imbornal corrido 4 4,500 18,000
Imbornal corrido 1/2 2 2,500 5,000
Imbornal sencillo 2 0,900 1,800

Total m ............: 144,800 69,04 9.996,99

4.5 U030001 ud Conexion de red proyectada a pozo existente sin incluir apertura de zanja ni canalización a
conectar. Tan solo los trabajos de rotura  posterior reparacion de pozo existente.

Total ud ............: 8,000 73,69 589,52
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Presupuesto parcial nº  4 Red de evacuación de pluviales
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 17.010,80 C
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5.1 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia D=100 mm 1 345,000 0,400 1,200 165,600

2 12,000 0,400 1,200 11,520
2 25,000 0,400 1,200 24,000

Total m3 ............: 201,120 7,51 1.510,41

5.2 ECMZ10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia D=100 mm 1 345,000 0,400 0,600 82,800

2 12,000 0,400 0,600 5,760
2 25,000 0,400 0,600 12,000

Total m3 ............: 100,560 14,54 1.462,14

5.3 UIAC.1cba m Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de
zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro
nominal 100mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con
marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia D=100 mm 1 345,000 345,000

2 12,000 24,000
2 25,000 50,000

Total m ............: 419,000 48,78 20.438,82

5.4 UIAV.2e u Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

Total u ............: 6,000 116,77 700,62

5.5 UIAV.6ecb u Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de agua o en
instalaciones de riego, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión
nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.

Total u ............: 1,000 119,70 119,70

5.6 UIPI.1abb u Hidrante con una entrada de 4", una salida de 100mm y 2 salidas de 70mm.

Total u ............: 3,000 891,44 2.674,32

5.7 UIRA.3a u Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre mediante asiento
elástico totalmente estanco, 40 mm de diámetro nominal de salida y presión nominal 16
atm. Soporta el paso de vehículos pesados. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las
tierras. Totalmente instalada.

Total u ............: 2,000 249,76 499,52

5.8 UIAA.3c u Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 220mm, de 110x110x160cm interior, construida con fábrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y
con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

Total u ............: 12,000 669,97 8.039,64
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Presupuesto parcial nº  5 Red de agua potable
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 35.445,17

5.9 ENTRONQUE Ud Entronque de la red proyectada con la existente, para tubería DN<500 mm, incluso
maniobras de cierre, realimentación a los sectores afectados, manteniendo el servicio,
incluso con la ejecución de la acometidas provisionales en caso de que fuese necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Anillo de reparto 3 3,000
Boca de riego en L/J2 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 883,11 3.532,44

5.10 PRUEBA Ud Prueba conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del
Pliego para el Abastecimineto a poblaciones del Ministerio de Fomento, incluyendo tanto
prueba de presion como de estanqueidad, siendo el valor de la presión no inferior a 14
kg/cm2, incluyendo bombin de alta presión, tapones, racords, calzos, manometros y
maniobra para elementos móviles.

Total Ud ............: 1,000 885,02 885,02

5.11 LIMPIEZA Ud Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introduccion de agua a presión a
la red, para provocar el arrastre de los materiales que se puedan quedar alojados en el
interior de los conductos consiguiendo una veloscidad no inferior a 0.90 m/s y posterior
vaciado de la red.

Total Ud ............: 1,000 902,18 902,18

5.12 DESINFECCION Ud Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito o bien otro
compyuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la
legislación vigente en esta materia hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica,
comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminacin
del mismo y puesta en servicio de la conducción.

Total Ud ............: 1,000 1.241,73 1.241,73
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Presupuesto parcial nº  5 Red de agua potable
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 42.006,54 C
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6.1 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 Ø 110 mm 1 110,000 0,650 0,650 46,475

2 20,000 0,650 0,650 16,900
3 Ø 63 mm 1 350,000 0,450 0,650 102,375
Arqueta D 1 1,300 0,900 0,900 1,053
Arqueta M 3 0,500 0,500 0,800 0,600

Total m3 ............: 167,403 7,51 1.257,20

6.2 ECMZ0001 m3 Relleno zanja con hormigón HM-20/P/40 de central, de consistencia plástica.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 Ø 110 mm 1 110,000 0,650 0,250 17,875
2 20,000 0,650 0,250 6,500

3 Ø 63 mm 1 350,000 0,450 0,250 39,375
Arqueta D 1 1,300 0,900 0,200 0,234
Arqueta M 3 0,500 0,500 0,200 0,150

Total m3 ............: 64,134 7,30 468,18

6.3 DTELC0104 m Canalización 4 Ø 110 mm. PVC rígido para alojamiento de canalizaciones de red telefónica,
incluso guía de alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigón HM-20.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 Ø 110 mm 1 110,000 110,000

2 20,000 40,000

Total m ............: 150,000 39,72 5.958,00

6.4 DTELC0101 m Canalización 3 Ø 63 mm. rígido para alojamiento de canalizaciones de red telefónica,
incluso guía de alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigón HM-20.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 Ø 63 mm 1 350,000 350,000

Total m ............: 350,000 4,27 1.494,50

6.5 DTELO0101 Ud Arqueta prefabricada tipo "M", homologada por la CTNE, incluso marco y tapa, totalmente
instalada, incluso parte proporcional de acometida a conducción general.

Total Ud ............: 3,000 195,75 587,25

6.6 DTELO0401 Ud Arqueta prefabricada tipo "D", homologada por la CTNE, incluso marco y tapa, totalmente
instalada, incluso parte proporcional de acometida a conducción general.

Total Ud ............: 1,000 404,50 404,50
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Presupuesto parcial nº  6 Red de telefonia
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 10.169,63

7.1 UPCE.4da m3 Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 98%
del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 0,000
A. Cortes Valencianas 1 485,000 0,200 97,000
M1 1 1.195,000 0,200 239,000
L/J1 1 655,000 0,200 131,000
Reposición 1 215,000 0,200 43,000
Rep Fuera sector 1 35,000 0,200 7,000

Total m3 ............: 517,000 10,83 5.599,11

7.2 UPCB.1a m3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 0,000
A. Cortes Valencianas 1 485,000 0,200 97,000
M1 1 1.195,000 0,200 239,000
L/J1 1 655,000 0,200 131,000
Reposición 1 215,000 0,200 43,000
Rep Fuera sector 1 35,000 0,200 7,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viales 0,000
1ª capa 1 2.465,000 0,200 493,000
2ª capa 1 2.465,000 0,150 369,750

Total m3 ............: 1.379,750 11,85 16.350,04

7.3 UPCR.1ab m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión
aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.465,000 0,220 542,300

Total m2 ............: 542,300 0,23 124,73

7.4 UPCR.1bb m2 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes
obras de fábrica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos viales 1 2.465,000 0,110 271,150
Refuerzo de firme 1 1.365,000 0,110 150,150

Total m2 ............: 421,300 0,11 46,34

7.5 UPCM.5c u Capa de rodadura para una superficie de 100m2, realizada con una mezcla bituminosa en
caliente tipo S-20 y árido grueso porfídico de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.465,000 0,010 24,650

Total u ............: 24,650 364,58 8.986,90

7.6 UPCM.6a m3 Capa de rodadura para refuerzo de firme, realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo
S-20, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.365,000 0,040 54,600

Total m3 ............: 54,600 19,04 1.039,58

7.7 UPPB.1e m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado
con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 0,000
A. Cortes Valencianas 1 200,000 200,000
M1 1 365,000 365,000
L/J1 1 305,000 305,000

Total m ............: 870,000 14,80 12.876,00
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Presupuesto parcial nº  7 Pavimentación de viales
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 45.022,70 C
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7.8 UPPB.1a m Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado
con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Alcorques 0,000
Avd. Cortes Valencianas 34 4,000 136,000
Avd. Padre Ismael 11 4,000 44,000
C/ Orito 5 4,000 20,000
C/ en Proyeto 15 4,000 60,000

Total m ............: 260,000 13,13 3.413,80

7.9 UPPR.1aba m2 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 6cm de espesor,
sentada sobre hormigón H 15, con mortero de asiento M-5, incluso relleno y rejuntado con
lechada de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Avd. Padre Ismael 2 8,000 1,000 13,500 216,000
Avd.Cortes Valencianas 3 9,000 27,000

3 10,200 30,600
C/ Orito 2 10,200 20,400
C/ en Proyeto 4 10,200 40,800

Total m2 ............: 334,800 92,06 30.821,69

7.10 UPCA10b m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 10x20x8cm, colocados sobre capa de
arena de 5cm de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja
vibratoria,  firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 15 con árido de tamaño
máximo 40 mm., de consistencia plástica y subbase de 15cm de zahorra artificial colocada
con motoniveladora y compactada al 95% del proctor normal incluso eliminación de restos
y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 0,000
A. Cortes Valencianas 1 480,000 480,000
M1 1 1.129,290 1.129,290
L/J1 1 655,000 655,000
Reposición 1 215,000 215,000
Rep Fuera sector 1 30,000 30,000

Total m2 ............: 2.509,290 30,63 76.859,55
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Presupuesto parcial nº  7 Pavimentación de viales
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 7 ... 156.117,74

8.1 USSP.1b m Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aparcamientos 3 50,000 150,000

4 80,000 320,000

Total m ............: 470,000 2,06 968,20

8.2 USSP.1d m Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de resina
acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Paso peatones 5 12,000 60,000

2 6,000 12,000
Ceda 2 3,500 7,000

Total m ............: 79,000 5,28 417,12

8.3 USSR.3ab u Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ceda 2 2,000

Total u ............: 2,000 93,36 186,72

8.4 USSR.3db u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Total u ............: 3,000 107,03 321,09

8.5 USSR.3ja u Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, no reflectante, sobre
poste galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de altura, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

Total u ............: 6,000 201,83 1.210,98
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Presupuesto parcial nº  8 Ordenacion de trafico
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 8 ... 3.104,11 C
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9.1 USJP.1bb Ud Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en cepellón, incluso excavación del hoyo de
1.0x1.0m, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantación, primer riego y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Alcorques 0,000
Avd. Cortes Valencianas 34 34,000
Avd. Padre Ismael 11 11,000
C/ Orito 5 5,000
C/ en Proyeto 10 10,000

Total Ud ............: 60,000 99,30 5.958,00

9.2 UU0001002 pa Primer riego

Total pa ............: 1,000 46,94 46,94
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Presupuesto parcial nº  9 Jardineria en viales
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 9 ... 6.004,94

10.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona verde L/J-1 1 5.800,000 5.800,000
Zona verde L/J-2 1 1.760,000 1.760,000

Total m2 ............: 7.560,000 0,68 5.140,80

10.2 ECME.5ba m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación,
en terrenos blandos, con medios manuales, según NTE/ADE-3.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,690 3,690

Total m3 ............: 3,690 26,60 98,15

10.3 ECME.6a m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor normal, con productos
procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino
de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5.505,700 5.505,700

Total m3 ............: 5.505,700 1,14 6.276,50

10.4 USJT10ab m2 Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para
plantación, realizada por medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona verde L/J-1 1 4.626,000 4.626,000
Zona verde L/J-2 1 1.480,000 1.480,000

Total m2 ............: 6.106,000 0,94 5.739,64

10.5 UPCS.2a m3 Pavimento de material arenoso de granulometría 2/5mm, incluso extendido y compactado
del material al 95% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona verde L/J-1 1 1.168,500 0,200 233,700
Zona verde L/J-2 1 280,400 0,200 56,080

Total m3 ............: 289,780 16,08 4.659,66

10.6 UPPB.1a m Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado
con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona verde L/J-1 1 428,500 428,500
Zona verde L/J-2 1 124,500 124,500

Total m ............: 553,000 13,13 7.260,89

10.7 UU0001001 ud Traslado de arbolado existente a zonas de plantacion en zona verde.

Total ud ............: 1,000 628,29 628,29

10.8 UU0001002 pa Primer riego

Total pa ............: 1,000 46,94 46,94

10.9 USJP.1bb Ud Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en cepellón, incluso excavación del hoyo de
1.0x1.0m, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantación, primer riego y transporte.

Total Ud ............: 6,000 99,30 595,80

10.10 au0000 Ud Pinus pinea

Total Ud ............: 6,000 103,48 620,88

10.11 AUU000 Ud Celtis occidentalis

Total Ud ............: 6,000 93,63 561,78
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Presupuesto parcial nº  10 Zonas verdes
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 10 ... 31.629,33 C
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11.1 ECAE.7cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,000 0,400 0,400 15,200
1 510,000 0,300 0,300 45,900

Total m3 ............: 61,100 12,65 772,92

11.2 ECAR10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,000 0,400 0,200 7,600
1 510,000 0,300 0,200 30,600

Total m3 ............: 38,200 18,35 700,97

11.3 UIRC.1bcc m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y
4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,000 95,000

Total m ............: 95,000 18,93 1.798,35

11.4 UIRC.3ada m Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 16mm, 20 atmósferas de
presión de trabajo , con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor
y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la
zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 510,000 510,000

Total m ............: 510,000 9,17 4.676,70

11.5 UIRP.1bb u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin soporte. Con marcado AENOR.
Totalmente instalado, programado y comprobado.

Total u ............: 2,000 248,01 496,02

11.6 UIRA.1a u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 27x24x17mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio
sumidero en el fondo. Totalmente instalada.

Total u ............: 6,000 22,31 133,86

11.7 UIRT.7ac u Gotero autocompensante, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 l/h.
Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado.

Total u ............: 60,000 1,91 114,60

11.8 UIRV11bf u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2". Con
marcado AENOR.

Total u ............: 2,000 657,24 1.314,48

11.9 UIRV.3aab u Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de riego, 40mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm y accionamiento por
cuadradillo. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y comprobada.

Total u ............: 2,000 147,18 294,36
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Presupuesto parcial nº  11 Red de riego Viales
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 11 ... 10.302,26

12.1 ECAE.7cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 0,000
D32 1 110,000 0,400 0,400 17,600
D16 1 220,000 0,300 0,300 19,800
J/L-2 0,000
D32 1 10,000 0,400 0,400 1,600
D16 1 115,000 0,300 0,300 10,350

Total m3 ............: 49,350 12,65 624,28

12.2 ECAR10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 0,000
D32 1 110,000 0,400 0,200 8,800
D16 1 220,000 0,300 0,150 9,900
J/L-2 0,000
D32 1 10,000 0,400 0,200 0,800
D16 1 115,000 0,300 0,150 5,175

Total m3 ............: 24,675 18,35 452,79

12.3 UIRC.3ada m Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 16mm, 20 atmósferas de
presión de trabajo , con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor
y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la
zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 0,000
D32 1 110,000 110,000
J/L-2 0,000
D32 1 10,000 10,000

Total m ............: 120,000 9,17 1.100,40

12.4 UIRC.1bcc m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y
4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 0,000
D16 1 220,000 220,000
J/L-2 0,000
D16 1 115,000 115,000

Total m ............: 335,000 18,93 6.341,55

12.5 UIRP.1bb u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin soporte. Con marcado AENOR.
Totalmente instalado, programado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 1 1,000
J/L-2 1 1,000

Total u ............: 2,000 248,01 496,02

12.6 UIRA.1a u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 27x24x17mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio
sumidero en el fondo. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 6 6,000
J/L-2 1 1,000

Total u ............: 7,000 22,31 156,17
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Presupuesto parcial nº  12 Red de riego en zonas verdes
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 9.171,21 C
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12.7 UIRT.7ac u Gotero autocompensante, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 l/h.
Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 18 18,000
J/L-2 7 7,000

Total u ............: 25,000 1,91 47,75

12.8 UIRV11bf u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2". Con
marcado AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 1 1,000
J/L-2 1 1,000

Total u ............: 2,000 657,24 1.314,48

12.9 UIRV.3aab u Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de riego, 40mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm y accionamiento por
cuadradillo. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 1 1,000
J/L-2 1 1,000

Total u ............: 2,000 147,18 294,36
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Presupuesto parcial nº  12 Red de riego en zonas verdes
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 12 ... 10.827,80

13.1 14001 Instalación de Baja Tension para la Unidad de Ejecución 1.3, de Aspe, redactada en
proyecto independiente.

Total  ............: 1,000 34.266,00 34.266,00
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Presupuesto parcial nº  13 Red de Baja Tensión
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 13 ... 34.266,00 C
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14.1 15001 Instalación de MediaTension para la Unidad de Ejecución 1.3, de Aspe, redactada en
proyecto independiente.

Total  ............: 1,000 41.659,96 41.659,96
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Presupuesto parcial nº  14 Red de Media Tensión
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 14 ... 41.659,96

15.1 16001 Instalación de Centros de Transformación para la Unidad de Ejecución 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.

Total  ............: 1,000 45.922,27 45.922,27
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Presupuesto parcial nº  15 Centros de Transformación
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 15 ... 45.922,27 C
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16.1 17001 Instalación de Red de Alumbrado Público para la Unidad de Ejecución 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.

Total  ............: 1,000 44.705,22 44.705,22
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Presupuesto parcial nº  16 Red de Alumbrado Público
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 16 ... 44.705,22

17.1 18001 Ud Estudio de seguridad y salud para las obras de urbanización de l la Unidad de Ejecución 1.3
de Aspe.

Total Ud ............: 1,000 22.143,36 22.143,36
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Presupuesto parcial nº  17 Estudio de seguridad y Salud.
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 17 ... 22.143,36 C
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18.1 19001 m3 Transporte canón

Total m3 ............: 35,560 19,51 693,78

18.2 19002 mes Clasificación y recogida residuos
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

18 18,000

Total mes ............: 18,000 210,11 3.781,98

PRESUPUESTO Proyecto Urbanización U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011 Página 21

Presupuesto parcial nº  18 Gestión de residuos.
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 18 ... 4.475,76

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 Actuaciones previas y demoliciones .........................................................................… 6.379,11
2 Movimiento de tierras ...................................................................................................… 44.574,96
3 Red de saneamiento ....................................................................................................… 53.473,80
4 Red de evacuación de pluviales ...............................................................................… 16.515,63
5 Red de agua potable ...................................................................................................… 40.783,54
6 Red de telefonia ............................................................................................................… 9.874,45
7 Pavimentación de viales ..............................................................................................… 151.568,71
8 Ordenacion de trafico .................................................................................................… 3.013,98
9 Jardineria en viales ........................................................................................................… 5.830,17

10 Zonas verdes ...................................................................................................................… 30.709,16
11 Red de riego Viales .......................................................................................................… 10.000,65
12 Red de riego en zonas verdes ....................................................................................… 10.512,46
13 Red de Baja Tensión ......................................................................................................… 33.267,96
14 Red de Media Tensión ..................................................................................................… 40.446,56
15 Centros de Transformación ..........................................................................................… 44.584,73
16 Red de Alumbrado Público .........................................................................................… 43.403,13
17 Estudio de seguridad y Salud. .....................................................................................… 21.498,41
18 Gestión de residuos. ......................................................................................................… 4.345,33

Total: 587.886,61

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 .3  

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE 

L53 Planos FEBRERO 2011 1 
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Capítulo 1 Actuaciones previas y demoliciones 6.570,90

Capítulo 2 Movimiento de tierras 45.892,24

Capítulo 3 Red de saneamiento 55.077,75

Capítulo 4 Red de evacuación de pluviales 17.010,80

Capítulo 5 Red de agua potable 42.006,54

Capítulo 6 Red de telefonia 10.169,63

Capítulo 7 Pavimentación de viales 156.117,74

Capítulo 8 Ordenacion de trafico 3.104,11

Capítulo 9 Jardineria en viales 6.004,94

Capítulo 10 Zonas verdes 31.629,33

Capítulo 11 Red de riego Viales 10.302,26

Capítulo 12 Red de riego en zonas verdes 10.827,80

Capítulo 13 Red de Baja Tensión 34.266,00

Capítulo 14 Red de Media Tensión 41.659,96

Capítulo 15 Centros de Transformación 45.922,27

Capítulo 16 Red de Alumbrado Público 44.705,22

Capítulo 17 Estudio de seguridad y Salud. 22.143,36

Capítulo 18 Gestión de residuos. 4.475,76

Presupuesto de ejecución material 587.886,61

13% de gastos generales 76.425,26

6% de beneficio industrial 35.273,20

Presupuesto base de licitación 699.585,07

18% IVA 125.925,31

Total 825.510,38

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrós Calatayud
e.r. TA3, S.L.P

 Proyecto Urbanización U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011

Capítulo Importe
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 .3  

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE 
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 .3  

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE 

L53 Planos FEBRERO 2011 3 

 

 

1. Situación. 

2. Estado actual. 

3. Ordenación pormenorizada P.G.O.U. 

4. Actuaciones previas. Demoliciones y servicios afectados. 

5. Planta alineaciones y rasantes. 

6. Secciones tipo de viales. 

7. Planta de perfiles longitudinales. 

8. Perfiles longitudinales. 

9. Perfiles transversales. 

10. Red de saneamiento. 

11. Detalles red de saneamiento. 

12. Red de recogida de aguas pluviales. 

13. Detalles red de recogida de aguas pluviales. 

14. Red de agua potable. 

15. Detalles red de agua potable. 

16. Red de telecomunicaciones. 

17. Detalles red de telecomunicaciones. 

18. Planta de pavimentado. 

19. Detalles pavimentación. 

20. Sección tipo de aceras y servicios. 

21. Planta de ordenación de tráfico. 

22. Detalles ordenación de tráfico. 

23. Jardinería en viales y zonas verdes.  

24. Diseño de zonas verdes. Cotas. 

25. Red de riego en viales y zonas verdes. 

26. Detalles red de riego. 
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