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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
1 Pa Partida alzada de ejecucion de Acometida privada
de parcelas a la red de saneamiento proyectada, tantas
como parcelas sean las resultantes del proyecto de
reparcelacion. 24.957,30| VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS
2 Instalacién de Baja Tension para la Unidad de Ejecucion
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente. 34.266,00 | TREINTA 'Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS
3 Instalacion de MediaTension para la Unidad de Ejecucion
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente. 41.659,96 | CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
4 Instalacion de Centros de Transformaciéon para la Unidad
de Ejecucion 1.3, de Aspe, redactada en proyecto
independiente. 45.922,27| CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON VEINTISIETE CENTIMOS
5 Instalacion de Red de Alumbrado Publico para la Unidad
de Ejecucion 1.3, de Aspe, redactada en proyecto
independiente. 44.705,22 | CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS
6 Ud Estudio de seguridad y salud para las obras de
urbanizacién de | la Unidad de Ejecucion 1.3 de Aspe. 22.143,36| VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
7 m3 Transporte canén 19,51 | DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
8 mes Clasificacion y recogida residuos 210,11 | DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
ONCE CENTIMOS
9 Ud Pinus pinea 103,48 | CIENTO TRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
10 Ud Celtis occidentalis 93,63 | NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS
11 Pa Comprobacion del estado de las canalizaciones de
saneamiento por medio del visionado por camara de
video y limpieza de la red. 210,68 | DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
12 Ud Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante
cloro, hipoclorito o bien otro compyuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca
la legislacion vigente en esta materia hasta garantizar la
total ausencia de materia organica, comprobada
mediante sucesivos andlisis del cloro residual, asi como la
posterior eliminacin del mismo y puesta en servicio de la
conduccion. 1.241,73 | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
13 m Canalizacién 3 @ 63 mm. rigido para alojamiento de

canalizaciones de red telefénica, incluso guia de
alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigén
HM-20.

4,27

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
14 m Canalizacion 4 @ 110 mm. PVC rigido para alojamiento
de canalizaciones de red telefénica, incluso guia de
alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigén
HM-20. 39,72 | TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS
15 Ud Arqueta prefabricada tipo "M", homologada por la
CTNE, incluso marco y tapa, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de acometida a conduccién general. 195,75| CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
16 Ud Arqueta prefabricada tipo "D", homologada por la
CTNE, incluso marco y tapa, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de acometida a conduccién general. 404,50 | CUATROCIENTOS CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS
17 m2 Demoliciébn y desmontaje de vallado existente, por
medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de
carga.9. 4,84 CUATRO EUROS CON OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
18 m2 Demolicién de muro de bloques huecos prefabricados
de hormigén de 15cm de espesor, realizado con martillo
neumatico, incluso retrada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-13. 11,18 ONCE EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS
19 m2 Demolicion de pavimentos de adoquinado, realizada
con matrtillo neumatico, retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-10. 5,84 | CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
20 m3 Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a
los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4. 12,65 DOCE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS
21 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora segun
NTE/ADZ-12. 18,35| DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS
22 m3 Transporte de escombros, con camién volquete de
carga maxima 30 t y velocidad media 45 km/h, a una
distancia de 40 km a vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala. 4,17 | CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
23 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios
mecanicos, segiin NTE/ADE-1. 0,68 SESENTA Y OCHO CENTIMOS
24 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto realizado por
encima de la cota de implantacioén, en terrenos blandos,
con medios manuales, segun NTE/ADE-3. 26,60 [ VEINTISEIS EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
25 m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto realizado por
encima de la cota de implantacion, en terrenos medios,
con pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y extracion de restos, segun
NTE/ADE-3. 1,48 | UN EURO CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
26 m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95%

del proctor normal, con productos procedentes de la
excavacion, incluyendo la extension, riego vy
compactacion y el refino de taludes.

1,14

UN EURO CON CATORCE
CENTIMOS
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95%
del proctor normal, de suelo seleccionado a pie de obra,
incluyendo extensidn, riego compactacion y refino de
taludes.

m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a
los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.

m3 Relleno zanja con hormigdén HM-20/P/40 de central, de
consistencia plastica.

m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora segun
NTE/ADZ-12.

Ud Entronque de la red proyectada con la existente, para
tuberia  DN<500 mm, incluso maniobras de cierre,
realimentacion a los sectores afectados, manteniendo el
servicio, incluso con la ejecucion de la acometidas
provisionales en caso de que fuese necesario.

Ud Limpieza de conducciones de agua potable,
mediante la introduccion de agua a presion a la red,
para provocar el arrastre de los materiales que se puedan
quedar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una veloscidad no inferior a 0.90 m/s y
posterior vaciado de la red.

Ud Prueba conducciones de agua potable, de varios
diametros, siguiendo las directrices del Pliego para el
Abastecimineto a poblaciones del Ministerio de Fomento,
incluyendo tanto prueba de presion como de
estanqueidad, siendo el valor de la presién no inferior a 14
kg/cm2, incluyendo bombin de alta presién, tapones,
racords, calzos, manometros y maniobra para elementos
moviles.

ud Conexion de red proyectada a pozo existente sin
incluir apertura de zanja ni canalizacion a conectar. Tan
solo los trabajos de rotura posterior reparacion de pozo
existente.

u Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones
de agua, de diametros comprendidos entre 60 y 220mm,
de 110x110x160cm interior, construida con fabrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero
de cemento con orificio sumidero, enfoscada y brufida
por el interior y con tapa de fundicién, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el
relleno perimetral posterior.

11,83

7,51

7,30

14,54

883,11

902,18

885,02

73,69

669,97

ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

SIETE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

CATORCE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON ONCE CENTIMOS

NOVECIENTOS DOS EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON DOS CENTIMOS

SETENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

36

37

38

39

40

41

m Tubo de fundicién ductil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero de cemento
centrifugado, didmetro nominal 100mm, con parte
proporcional de junta estandar . Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado
AENOR. Segun Norma UNE EN 545-2002. Colocada en
zanja prisméatica de seccion rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavacion ni relleno
posterior de la zanja.

u Valvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, de 100mm de
diametro nominal, cuerpo de fundicién, presion nominal
10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

u Valvula de retencién de clapeta, colocado en tuberia
de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego,
de 100mm de didmetro nominal, cuerpo de fundicion,
presion nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento.

u Imbornal de polipropileno, sifénico. Con reja de
fundiciéon pintada con pintura bituminosa. Colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 15cm
de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior.

u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
diametro interior y de 225 cm de profundidad, formado
por base de hormigébn de 100 cm de altura, perforado
para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigén en
masa para lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono simétrico para formacion de
brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin incluir la
excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

m Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento sin presion, de PVC rigido color teja. Con
rigidez nominal SN4 kN/m?, para enterrar en zonas con
transito rodado. De diametro nominal 200mm. Con copay
junta elastica montada en el cabo del tubo, incluida.
Segun norma UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre solera
de hormigén de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso minimo 10+200/10cm. Con refuerzo de
hormigén hasta 50cm por encima de la generatriz superior
de conduccién. Sin incluir transporte del tubo,
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

48,78

116,77

119,70

142,74

624,43

69,04

CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

m Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento sin presion, de PVC rigido color teja. Con
rigidez nominal SN4 kN/m?, para enterrar en zonas con
transito rodado. De diametro nominal 315 mm. Con copa
y junta elastica montada en el cabo del tubo, incluida.
Segun norma UNE EN 1.401. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 500+315 mm, sobre solera
de hormigén de 15 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso minimo 10+315/10 cm. Con refuerzo
de hormigén hasta 50 cm por encima de la generatriz
superior de conduccioén. Sin incluir transporte del tubo,
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

u Hidrante con una entrada de 4", una salida de 100mm y
2 salidas de 70mm.

u Arqueta de plastico para registro de instalaciones de
riego, de 27x24x17mm de dimensiones interiores. Con
marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecucion
de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada.

u Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente
al agua y cierre mediante asiento elastico totalmente
estanco, 40 mm de diametro nominal de salida y presion
nominal 16 atm. Soporta el paso de vehiculos pesados.
Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras.
Totalmente instalada.

m Tuberia de polietleno de baja densidad (PE32), uso
agricola, 32mm de diametro nominal y 4.4mm de espesor,
con marcado AENOR. Segun norma UNE-EN 12201 y
UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.

m Tubo de PVC para unién por junta pegada, diametro
nominal 16mm, 20 atmoésferas de presion de trabajo , con
marcado AENOR. Segun normas UNE EN 1452. Colocada
en zanja prismatica de seccion rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavacion ni relleno
posterior de la zanja.

u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego,
sin soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado,
programado y comprobado.

u Gotero autocompensante, con un rango de presiones
de 0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 I/h. Con marcado
AENOR. Totalmente instalado y comprobado.

u Valvula de compuerta de cierre metal/metal, para
instalaciones de riego, 40mm de diametro nominal,
cuerpo de fundicién, presion nominal 10 atm y
accionamiento por cuadradillo. Con marcado AENOR.
Segun normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y
comprobada.

64,94

891,44

22,31

249,76

18,93

9,17

248,01

191

147,18

SESENTA'Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y
UN CENTIMOS

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON UN CENTIMO

UN EURO CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
CON DIECIOCHO CENTIMOS

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
51 u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones
de riego y diametro nominal 2". Con marcado AENOR. 657,24 | SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE
EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
52 m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigén de
10x20x8cm, colocados sobre capa de arena de 5cm de
espesor, relleno de juntas con arena y compactado con
bandeja vibratoria, firme compuesto por base de 15cm
de hormigén HM 15 con &rido de tamafio maximo 40
mm., de consistencia plastica y subbase de 15cm de
zahorra artificial colocada con motoniveladora vy
compactada al 95% del proctor normal incluso
eliminacion de restos y limpieza. 30,63 | TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
53 m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
colocada con motoniveladora y con una compactacion
al 98% del Proctor Normal. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
54 m3 Pavimento realizado con material seleccionado,
tendido y compactado del material al 98% del proctor
modificado. 10,83 | DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
55 u Capa de rodadura para una superficie de 100m2,
realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo
S-20 y arido grueso porfidico de 5cm de espesor una vez
apisonada, incluso limpieza previa y compactacion de la
mezcla. 364,58 | TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
56 m3 Capa de rodadura para refuerzo de firme, realizada
con mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, con arido
calcareo, extendida y compactada al 97%. 19,04 | DIECINUEVE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
57 m2 Riego de imprimaciéon sobre subbase de calzada y
caminos de servicio, con emulsibn aniénica rapida tipo
EAR-0 a razén de 0.9 I/m2 y cubricién con 4 I/m2 de arido
calizo. 0,23| VEINTITRES CENTIMOS
58 m2 Riego de adherencia entre capas de mezcla
bituminosa en caliente con emulsiéon aniénica rapida tipo
EAR-1 a razén de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigén
hidraulico de grandes obras de fabrica. 0,11| ONCE CENTIMOS
59 m3 Pavimento de material arenoso de granulometria
2/5mm, incluso extendido y compactado del material al
95% del Proctor Normal. 16,08 | DIECISEIS EUROS CON OCHO
CENTIMOS
60 m Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm sobre lecho de
hormigébn HM 15/B/20/lla rejuntado con mortero de
cemento M-5. 13,13 | TRECE EUROS CON TRECE
CENTIMOS
61 m Bordillo de hormigén de 12/15x25x70cm sobre lecho de
hormigébn HM 15/B/20/lla rejuntado con mortero de
cemento M-5. 14,80 CATORCE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
62 m2 Pavimento realizado con losa prefabricada de
hormigén de color de 6cm de espesor, sentada sobre
hormigén H 15, con mortero de asiento M-5, incluso
relleno y rejuntado con lechada de cemento. 92,06 | NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS

CENTIMOS
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63 Ud Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en
cepellén, incluso excavacion del hoyo de 1.0x1.0m,
aporte de tierra vegetal fertilizada, plantacion, primer
riego y transporte. 99,30 [ NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS
64 m2 Preparacion del terreno, entrecava desmenuzado,
limpieza, nivelado y abonado para plantacion, realizada
por medios mecanicos. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
65 m Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas
reflectantes, realizada con medios mecénicos, incluso
premarcaje. 2,06 | DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS
66 m Marca vial de trafico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva a base de resina acriica
termopléastica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecanicos, incluso premarcaje. 5,28 | CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
67 u Sefal de peligro triangular de 70cm de lado, normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocacioén, anclajes
y tornilleria. 93,36 NOVENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS
68 u Sefial de prohibicion y obligacién, de disco de diametro
60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocacion,
anclajes y tornilleria. 107,03 | CIENTO SIETE EUROS CON TRES
CENTIMOS
69 u Sefal informativa circulacién, cuadrada, 60x60cm,
normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado en
forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de altura, incluso
colocacion, anclajes y tornilleria. 201,83 | DOSCIENTOS UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
70 ud Traslado de arbolado existente a zonas de plantacion
en zona verde. 628,29 | SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON VEINTINUEVE CENTIMOS
71 pa Primer riego 46,94 | CUARENTA Y SEIS EUROS CON

Alicante, Febrero de

Arquitecto

Francico M. Caparré

e.r. TA3,S.L.P

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

PO11

Calatayud
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 Pa de Partida alzada de ejecucion de Acometida privada de parcelas a la
red de saneamiento proyectada, tantas como parcelas sean las resultantes
del proyecto de reparcelacion.
Sin descomposicion 24.230,39
3 % Costes Indirectos 726,91
24.957,30
2 de Instalacion de Baja Tension para la Unidad de Ejecucion 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.
Sin descomposicion 33.267,96
3 % Costes Indirectos 998,04
34.266,00
3 de Instalacion de MediaTension para la Unidad de Ejecucion 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.
Sin descomposicion 40.446,56
3 % Costes Indirectos 1.213,40
41.659,96
4 de Instalacion de Centros de Transformacion para la Unidad de Ejecucion
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente.
Sin descomposicion 44.584,73
3 % Costes Indirectos 1.337,54
45.922,27
5 de Instalacion de Red de Alumbrado Publico para la Unidad de Ejecucién
1.3, de Aspe, redactada en proyecto independiente.
Sin descomposicion 43.403,13
3 % Costes Indirectos 1.302,09
44.705,22
6 Ud de Estudio de seguridad y salud para las obras de urbanizaciéon de | la
Unidad de Ejecucion 1.3 de Aspe.
Sin descomposicion 21.498,41
3 % Costes Indirectos 644,95
22.143,36
7 m3 de Transporte candn
Sin descomposicion 18,94
3 % Costes Indirectos 0,57
19,51
8 mes de Clasificacion y recogida residuos
Sin descomposicion 203,99
3 % Costes Indirectos 6,12
210,11
9 Ud de Pinus pinea
Mano de obra 13,27
Maquinaria 17,27
Materiales 66,07
Medios auxiliares 3,86
3 % Costes Indirectos 3,01
103,48
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
10 Ud de Celtis occidentalis
Mano de obra 12,70
Maquinaria 17,27
Materiales 57,43
Medios auxiliares 3,50
3 % Costes Indirectos 2,73
93,63
11 Pa de Comprobacion del estado de las canalizaciones de saneamiento por
medio del visionado por camara de video y limpieza de la red.
Sin descomposicion 204,54
3 % Costes Indirectos 6,14
210,68
12 Ud de Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito
o bien otro compyuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las
pautas que marca la legislacion vigente en esta materia hasta garantizar la
total ausencia de materia organica, comprobada mediante sucesivos
anélisis del cloro residual, asi como la posterior eliminacin del mismo y puesta
en servicio de la conduccion.
Sin descomposicion 1.205,56
3 % Costes Indirectos 36,17
1.241,73
13 m de Canalizacién 3 @ 63 mm. rigido para alojamiento de canalizaciones de
red telefénica, incluso guia de alambre galvanizado, solera y recubrimiento
de hormigén HM-20.
Mano de obra 1,65
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,27
14 m de Canalizacion 4 @ 110 mm. PVC rigido para alojamiento de
canalizaciones de red telefénica, incluso guia de alambre galvanizado,
solera y recubrimiento de hormigén HM-20.
Mano de obra 31,24
Materiales 6,56
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes Indirectos 1,16
39,72
15 Ud de Arqueta prefabricada tipo "M", homologada por la CTNE, incluso
marco y tapa, totalmente instalada, incluso parte proporcional de
acometida a conduccién general.
Sin descomposiciéon 190,05
3 % Costes Indirectos 5,70
195,75
16 Ud de Arqueta prefabricada tipo "D", homologada por la CTNE, incluso
marco y tapa, totalmente instalada, incluso parte proporcional de
acometida a conduccién general.
Sin descomposicion 392,72
3 % Costes Indirectos 11,78
404,50
17 m2 de Demolicién y desmontaje de vallado existente, por medios manuales,
incluso retirada de escombros a pie de carga.9.
Mano de obra 4,61
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14
4,84
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
18 m2 de Demolicibn de muro de bloques huecos prefabricados de hormigén
de 15cm de espesor, realizado con martillo neumatico, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segun NTE/ADD-13.
Mano de obra 9,09
Maquinaria 1,55
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,33
11,18
19 m2 de Demolicién de pavimentos de adoquinado, realizada con martillo
neumatico, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
segun NTE/ADD-10.
Mano de obra 3,19
Maquinaria 2,37
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,84
20 m3 de Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, seguin
NTE/ADZ-4.
Mano de obra 2,98
Maquinaria 8,94
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,37
12,65
21 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con bandeja vibradora segun NTE/ADZ-12.
Mano de obra 15,84
Maquinaria 1,63
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes Indirectos 0,53
18,35
22 m3 de Transporte de escombros, con camién volquete de carga maxima 30 t
y velocidad media 45 km/h, a una distancia de 40 km a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga
con pala.
Maquinaria 3,97
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,17
23 m2 de Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, segin
NTE/ADE-1.
Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,48
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,68
24 m3 de Desmonte o excavacion a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantacion, en terrenos blandos, con medios manuales, segun
NTE/ADE-3.
Mano de obra 25,08
Medios auxiliares 0,75
3 % Costes Indirectos 0,77
26,60
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N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
25 m3 de Desmonte o excavacion a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantacion, en terrenos medios, con pala cargadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos,
segun NTE/ADE-3.
Mano de obra 0,37
Maquinaria 1,03
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,04
1,48
26 m3 de Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor
normal, con productos procedentes de la excavacion, incluyendo la
extension, riego y compactacion y el refino de taludes.
Mano de obra 0,25
Maquinaria 0,84
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03
1,14
27 m3 de Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor
normal, de suelo seleccionado a pie de obra, incluyendo extension, riego
compactacion y refino de taludes.
Mano de obra 3,18
Magquinaria 0,74
Materiales 7,34
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,34
11,83
28 m3 de Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segin
NTE/ADZ-4.
Mano de obra 2,71
Maquinaria 4,37
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,22
7,51
29 m3 de Relleno zanja con hormigdn HM-20/P/40 de central, de consistencia
plastica.
Mano de obra 2,47
Materiales 4,37
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes Indirectos 0,21
7,30
30 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con bandeja vibradora segiin NTE/ADZ-12.
Mano de obra 13,36
Maquinaria 0,48
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,42
14,54
31 Ud de Entronque de la red proyectada con la existente, para tuberia DN<500
mm, incluso maniobras de cierre, realimentacion a los sectores afectados,
manteniendo el servicio, incluso con la ejecucion de la acometidas
provisionales en caso de que fuese necesario.
Sin descomposiciéon 857,39
3 % Costes Indirectos 25,72
883,11
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NO

Designacion

Importe

Parcial
(euros)

Total
(euros)

32

33

34

35

36

Ud de Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la
introduccion de agua a presion a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que se puedan quedar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una veloscidad no inferior a 0.90 m/s y posterior vaciado de la
red.

Sin descomposiciéon
3 % Costes Indirectos

Ud de Prueba conducciones de agua potable, de varios diametros,
siguiendo las directrices del Pliego para el Abastecimineto a poblaciones del
Ministerio de Fomento, incluyendo tanto prueba de presion como de
estanqueidad, siendo el valor de la presion no inferior a 14 kg/cm2,
incluyendo bombin de alta presidn, tapones, racords, calzos, manometros y
maniobra para elementos moéviles.

Sin descomposicion
3 % Costes Indirectos

ud de Conexion de red proyectada a pozo existente sin incluir apertura de
zanja ni canalizacion a conectar. Tan solo los trabajos de rotura posterior
reparacion de pozo existente.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

u de Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de
diametros comprendidos entre 60 y 220mm, de 110x110x160cm interior,
construida con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero de cemento
con orificio sumidero, enfoscada y brufiida por el interior y con tapa de
fundicioén, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

m de Tubo de fundicién ductil, para abastecimiento de agua potable,
recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de
mortero de cemento centrifugado, diametro nominal 100mm, con parte
proporcional de junta estdndar . Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con
marcado AENOR. Segun Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja
prisméatica de seccion rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15
cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavacion
ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

875,90
26,28

859,24
25,78

19,52
49,05
1,60
1,37
2,15

414,72
222,98
12,76
19,51

6,98
39,45
0,93
1,42

902,18

885,02

73,69

669,97

48,78
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
37 u de Valvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, de 100mm de diametro nominal, cuerpo de
fundicioén, presion nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.
Mano de obra 14,00
Materiales 97,15
Medios auxiliares 2,22
3 % Costes Indirectos 3,40
116,77
38 u de Valvula de retencion de clapeta, colocado en tuberia de
abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, de 100mm de diametro
nominal, cuerpo de fundicién, presion nominal 16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado
de funcionamiento.
Mano de obra 6,22
Materiales 107,71
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes Indirectos 3,49
119,70
39 u de Imbornal de polipropileno, sifénico. Con reja de fundicion pintada con
pintura bituminosa. Colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/| de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p- de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior.
Mano de obra 33,71
Materiales 102,15
Medios auxiliares 2,72
3 % Costes Indirectos 4,16
142,74
40 u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior
y de 225 cm de profundidad, formado por base de hormigén de 100 cm de
altura, perforado para colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigén en
masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y
cono simétrico para formaciéon de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares. Sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, sin
incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de obra 103,23
Maquinaria 0,03
Materiales 491,11
Medios auxiliares 11,87
3 % Costes Indirectos 18,19
624,43
41 m de Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presion, de PVC rigido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m2, para
enterrar en zonas con transito rodado. De diametro nominal 200mm. Con
copay junta elastica montada en el cabo del tubo, incluida. Segin norma
UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+200mm, sobre solera de hormigén de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso minimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigén
hasta 50cm por encima de la generatriz superior de conduccion. Sin incluir
transporte del tubo, excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
Mano de obra 30,64
Maquinaria 1,61
Materiales 33,47
Medios auxiliares 1,31
3 % Costes Indirectos 2,01
69,04
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
42 m de Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presion, de PVC rigido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m2, para
enterrar en zonas con transito rodado. De diametro nominal 315 mm. Con
copay junta elastica montada en el cabo del tubo, incluida. Segin norma
UNE EN 1.401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+315 mm, sobre solera de hormigén de 15 cm de espesor y lecho de
material granular de grueso minimo 10+315/10 cm. Con refuerzo de hormigén
hasta 50 cm por encima de la generatriz superior de conduccion. Sin incluir
transporte del tubo, excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
Mano de obra 14,60
Maquinaria 0,74
Materiales 46,46
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes Indirectos 1,89
64,94
43 u de Hidrante con una entrada de 4", una salida de 100mm y 2 salidas de
70mm.
Mano de obra 93,23
Materiales 755,28
Medios auxiliares 16,97
3 % Costes Indirectos 25,96
891,44
44 u de Arqueta de plastico para registro de instalaciones de riego, de
27x24x17mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo
de las tierras y ejecucion de orificio sumidero en el fondo. Totalmente
instalada.
Mano de obra 14,03
Materiales 7,21
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,65
22,31
45 u de Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre
mediante asiento elastico totalmente estanco, 40 mm de didmetro nominal
de salida y presion nominal 16 atm. Soporta el paso de vehiculos pesados.
Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras. Totalmente instalada.
Mano de obra 22,33
Materiales 215,41
Medios auxiliares 4,75
3 % Costes Indirectos 7,27
249,76
46 m de Tuberia de polietileno de baja densidad (PE32), uso agricola, 32mm de
diametro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Segun norma
UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
Mano de obra 3,87
Materiales 14,15
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55
18,93
47 m de Tubo de PVC para unién por junta pegada, diametro nominal 16mm, 20
atmoésferas de presion de trabajo , con marcado AENOR. Segun normas UNE
EN 1452. Colocada en zanja prismatica de seccion rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE
IFA-11. Sin incluir la excavacion ni relleno posterior de la zanja.
Mano de obra 6,85
Materiales 1,88
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,27
9,17
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Parcial Total
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48 u de Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin soporte. Con
marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado.
Mano de obra 23,37
Materiales 212,70
Medios auxiliares 4,72
3 % Costes Indirectos 7,22
248,01
49 u de Gotero autocompensante, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y
un caudal de 2.8 I/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y
comprobado.
Mano de obra 0,16
Materiales 1,65
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
1,91
50 u de Valvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de
riego, 40mm de diametro nominal, cuerpo de fundicién, presién nominal 10
atm y accionamiento por cuadradillo. Con marcado AENOR. Segun normas
ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y comprobada.
Mano de obra 11,00
Materiales 129,09
Medios auxiliares 2,80
3 % Costes Indirectos 4,29
147,18
51 u de Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y
didmetro nominal 2". Con marcado AENOR.
Mano de obra 29,80
Materiales 595,79
Medios auxiliares 12,51
3 % Costes Indirectos 19,14
657,24
52 m2 de Pavimento realizado con adoquines de hormigén de 10x20x8cm,
colocados sobre capa de arena de 5cm de espesor, relleno de juntas con
arena y compactado con bandeja vibratoria, firme compuesto por base de
15cm de hormigén HM 15 con arido de tamafio maximo 40 mm., de
consistencia plastica y subbase de 15cm de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactada al 95% del proctor normal incluso eliminacién
de restos y limpieza.
Mano de obra 5,13
Maquinaria 1,56
Materiales 12,30
Resto de Obra 10,75
3 % Costes Indirectos 0,89
30,63
53 m3 de Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactacion al 98% del Proctor Normal.
Mano de obra 0,72
Maquinaria 2,37
Materiales 8,18
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,35
11,85
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54 m3 de Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y
compactado del material al 98% del proctor modificado.
Mano de obra 0,93
Maquinaria 3,10
Materiales 6,27
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,32
10,83
55 u de Capa de rodadura para una superficie de 100m2, realizada con una
mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 y arido grueso porfidico de 5cm de
espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactacion de la
mezcla.
Mano de obra 16,90
Maquinaria 125,38
Materiales 198,78
Medios auxiliares 12,90
3 % Costes Indirectos 10,62
364,58
56 m3 de Capa de rodadura para refuerzo de firme, realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo S-20, con arido calcareo, extendida y
compactada al 97%.
Sin descomposiciéon 18,49
3 % Costes Indirectos 0,55
19,04
57 m2 de Riego de imprimacion sobre subbase de calzada y caminos de
servicio, con emulsion aniénica rapida tipo EAR-0 a razén de 0.9 I/m2y
cubricién con 4 1/m2 de arido calizo.
Sin descomposicion 0,22
3 % Costes Indirectos 0,01
0,23
58 m2 de Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente
con emulsién aniénica rapida tipo EAR-1 a razén de 0.6 kg/m2, o sobre
tableros de hormigén hidraulico de grandes obras de fabrica.
Sin descomposicion 0,11
0,11
59 m3 de Pavimento de material arenoso de granulometria 2/5mm, incluso
extendido y compactado del material al 95% del Proctor Normal.
Mano de obra 0,84
Maquinaria 4,36
Materiales 10,10
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47
16,08
60 m de Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigdén HM
15/B/20/lla rejuntado con mortero de cemento M-5.
Mano de obra 6,80
Maquinaria 0,09
Materiales 5,62
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,38
13,13
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61 m de Bordillo de hormigén de 12/15x25x70cm sobre lecho de hormigén HM
15/B/20/lla rejuntado con mortero de cemento M-5.
Mano de obra 8,96
Maquinaria 0,11
Materiales 4,99
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,43
14,80
62 m2 de Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigén de color de
6cm de espesor, sentada sobre hormigén H 15, con mortero de asiento M-5,
incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Mano de obra 6,40
Materiales 81,20
Medios auxiliares 1,78
3 % Costes Indirectos 2,68
92,06
63 Ud de Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en cepellén, incluso
excavacion del hoyo de 1.0x1.0m, aporte de tierra vegetal fertilizada,
plantacion, primer riego y transporte.
Mano de obra 12,86
Maquinaria 17,27
Materiales 62,57
Medios auxiliares 3,71
3 % Costes Indirectos 2,89
99,30
64 m2 de Preparacion del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado
y abonado para plantacion, realizada por medios mecanicos.
Mano de obra 0,45
Maquinaria 0,08
Materiales 0,36
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03
0,94
65 m de Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de
resina acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecanicos, incluso premarcaje.
Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,10
Materiales 1,72
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
2,06
66 m de Marca vial de trafico, signos, flechas o letras con pintura blanca
reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas reflectantes,
realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,00
Materiales 3,54
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15
5,28
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
67 u de Sefal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocacion,
anclajes y tornilleria.
Mano de obra 7,01
Maquinaria 0,04
Materiales 81,84
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes Indirectos 2,72
93,36
68 u de Sefnal de prohibicién y obligacién, de disco de diametro 60cm, normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud,
incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra 7,56
Maquinaria 0,04
Materiales 94,28
Medios auxiliares 2,03
3 % Costes Indirectos 3,12
107,03
69 u de Sefal informativa circulaciéon, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, no
reflectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de
altura, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra 8,24
Maquinaria 0,04
Materiales 183,86
Medios auxiliares 3,81
3 % Costes Indirectos 5,88
201,83
70 ud de Traslado de arbolado existente a zonas de plantacion en zona verde.
Mano de obra 269,24
Maquinaria 328,79
Medios auxiliares 11,96
3 % Costes Indirectos 18,30
628,29
71 pa de Primer riego
Mano de obra 14,84
Maquinaria 29,62
Materiales 1,11
3 % Costes Indirectos 1,37
46,94
Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto
Francico M. Caparrps Calatayud
e.r. TA3, S.L.P
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

L53 Cuadro de Precios Simples
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Cuadro de maquinaria

Cuadro de maquinaria

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

1 Bandeja vibratoria de compactacion BTU 2950. 3,18 57,429h 182,62
2 Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm. 42,17 93,938h 3.961,37
3 Compresor portatil diésel de 4m3 de caudal y 7 kilos de

presion, incluso seguro. 3,53 41,480h 146,42
4 Grupo electrégeno trifasico insonorizado de potencia 20kva,

incluso seguro. 3,52 6,803h 23,95
5 Camion hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes,

traccion 4x2. 17,56 49,722h 873,12

Pistola de mano para inyecciones varias y sellados 2,32 0,688h 1,60

Pala cargadora de neumaticos de potencia entre 71y 102

CV, capacidad de la pala entre 1.4y 1.7 m3 36,81 47,401h 1.744,83
8 Pala cargadora de oruga de potencia 128 CV, capacidad

de la pala de 1.53 m3. 47,89 133,007h 6.369,71
9 Retroexcavadora de neumaticos con pala frontal, de

potencia 70 CV, capacidad de la pala frontal 1 m3,

capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.07 y 0.34

ma3. 30,58 112,563 h 3.442,18
10 Motoniveladora de 135 CV. 45,27 49,722h 2.250,91
11 Rodillo compactador autopropulsado de 5 toneladas. 42,17 67,066 h 2.828,17
12 Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una

longitud de planchas de 490x450cm. 10,87 9,431h 102,51
13 Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una

longitud de planchas de 660x600cm. 11,98 250,929h 3.006,13
14 Fresadora de Hormigén modelo W-1000L. 11,36 42,742h 485,55
15 Apisonadora de tipo tandem de potencia 45 CV. 18,67 4,930h 92,04
16 Apisonadora de tipo triciclo de potencia 50 CV. 19,55 4,930h 96,38
17 Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora

utilizada para nivelar suelos con una potencia de 135 CV. 70,93 45,793 h 3.248,10
18 Compactador de neumaticos de 120 C.V.y 25 Tm. 37,23 4,930h 183,54
19 Martillo picador con un diametro de 80mm. 29,92 26,052 h 779,48
20 Martillo rompedor con un diametro de 150mm. 97,96 5,000h 489,80
21 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos

de vapor, con pala frontal y capacidad de la cuchara

retroexcavadora de 0,34m3. 59,61 16,568 h 987,62
22 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90 caballos

de vapor, sin pala frontal y capacidad de la cuchara

retroexcavadora de 0,8m3. 34,53 48,522h 1.675,46
23 Hormigonera convencional portatil accionada por motor

diésel, con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso

seguro. 2,48 192,246 h 476,77
24 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de

vapor con una capacidad de carga en pala de 1,7m3. 36,81 13,977h 514,49
25 Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad

de 8 metros cubicos y 2 ejes. 17,56 56,632h 994,46
26 Camion bafiera de 30 toneladas. 62,08 19,419h 1.205,53
27 Camion cisterna de capacidad 8ma3. 31,58 1,876 h 59,24
28 Barredora mecanica autpro 20 CV. 4,56 5,916 h 26,98
29 Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre orugas. 79,64 5,177h 412,30
30 Planta asfaltica mévil de 215 CV y 60-80 Tm/h. 270,91 6,803h 1.843,00
31 Repercusion por metro lineal de maquina pintabandas. 0,10 470,000u 47,00
32 Repercusion por metro cuadrado de maquina pintabandas. 1,00 79,000u 79,00
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Arquitecto

Francico M. Caparrés Calatayud
e.r. TA3,S.L.P
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Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
1 Oficial 1° construccion. 17,59 1.413,676h 24.866,56
2 Pedn especializado construccion. 17,11 121,405h 2.077,24
3 Pedn ordinario construccion. 16,83 3.417,180 h 57.511,14
4 Oficial 1° electricidad. 13,44 3,760 h 50,53
5 Especialista electricidad. 11,43 3,760 h 42,98
6 Oficial 1° fontaneria. 12,67 209,680 h 2.656,65
7 Especialista fontaneria. 10,78 91,996 h 991,72
8 Oficial jardinero. 15,22 140,718 h 2.141,73
9 Peodn jardineria. 13,09 106,070 h 1.388,46
10 Contrato de formacién jardineria. 10,62 49,532 h 526,03
11 Oficial 1° pintura. 14,87 3,693 h 54,91
12 Ayudante pintura. 13,96 3,693 h 51,55
Importe total: 92.359,50
Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto
Francico M. Capairés Calatayud
qa.r. TA3, S.L.P
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

ND

Designacion

Importe

Precio
(euros)

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

NO

Designaciéon

Importe

Precio
(euros)

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

10

11

12

13
14

15
16
17
18
19
20

Agua.

Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, segln
norma UNE-EN 197-1:2000, a granel.

Cemento portland con adicién puzolanica CEM II/A-P 32.5
R, segun norma UNE-EN 197-1:2000 envasado.

Cemento portland con adicién puzolanica CEM II/A-P 42.5
R, segun norma UNE-EN 197-1:2000 a granel.

Hormigon preparado de resistencia caracteristica 20
N/mm?2, de consistencia plastica y tamafio maximo del
arido 40 mm, en ambiente no agresivo |, transportado a
una distancia maxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 6 9 m3y un tiempo maximo de descarga en obra de
45 minutos.

Hormigon preparado de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia plastica y tamafio maximo del
arido 40 mm, en ambiente normal lla , transportado a una
distancia maxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9
m3 y un tiempo maximo de descarga en obra de 45
minutos.

Hormigon preparado de resistencia caracteristica 25
N/mm?2, de consistencia plastica y tamafio maximo del
arido 40 mm, en ambiente no agresivo |, transportado a
una distancia maxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 6 9 m3y un tiempo maximo de descarga en obra de
45 minutos.

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camiéon de 25 t, a una
distancia media de 10km.

Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5.

Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie de
obra, considerando transporte con camiéon de 25 t, a una
distancia media de 10km.

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camion de 25t, a una
distancia media de 10km.

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camiéon de 25 t, a una
distancia media de 30km.

Arena triturada, lavada, de granulometria 2/5.

Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a
pie de obra, considerando transporte con camion de 25 t,
a una distancia media de 10km.

Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar.
Zahorra artificial 0/35, lavada, .

Suelo seleccionado.

Filler de aportacion.

Ladrillo ceramico panal o perforado 24x11.5x7cm.

Tubo rigido de PVC diametro nominal 83mm y un grado
de proteccién mecanica 7 para canalizacion de
superficie, segun NT-I[EEV/89 y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensidn 2002.

1,11

81,92

86,68

81,92

75,23

82,54

82,54

8,49
6,58

8,11

8,11

9,19
6,47

7,93
6,39
4,64
5,87
72,81
0,10

5,66

201,569 m3

7,489 t

0,143t

35,867 t

0,676 m3

3,393 m3

12,750 m3

52,494 t
11,740t

120,446 t

298,311t

96,135t
449,739 t

213,615t
11,740t
3.137,239t
4.714,776 m3
19,227t
10.440,000 u

860,000 m

223,74

613,50

12,40

2.938,22

50,86

280,06

1.052,39

445,67
77,25

976,82

2.419,30

883,48
2.909,81

1.693,97
75,02
14.556,79
27.675,74
1.399,92
1.044,00

4.867,60

21

22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

Hidrante de columna seca con marcado CE de toma a
tuberia recta de 4~ embridada DIN PN-16 situada en el
exterior para permitir la conexion de mangueras a
bomberos, incluye dos salidas laterales de 70mm con
racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN segin UNE
23400y 1 salida central de 100mm con racor y tapon en
aluminio forjado tipo Bomberos, valvula de cierre interior
asistida por muelle de acero inoxidable, tornillos de titanio
para evitar pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna
y sistema de drenaje inferior para evacuar agua y evitar
que se congele en su interior, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

Betun asfaltico (tipo B 40-50).
Esferas reflectantes.

Pintura acrilica para sefalizaciéon de marcas viales no
deslizante y de alta resistencia a la abrasion, aplicable en
capa gruesa y de secado muy rapido; reflectante
mediante la adicion de microesferas de vidrio; con
acabado satinado y en colores blanco, amarillo, rojo, azul
y gris, con un rendimiento de 4-9m2/I.

Tubo de fundicién ductil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diametro nominal 100 mm, con parte proporcional de
junta estandar . Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Segun la
Norma UNE EN 545-2007.

Tubo de PVC para union por junta pegada, diametro
nominal 16mm, 20 atmo&sferas de presion de trabajo . Con
marcado AENOR. Segun las normas UNE-EN 1329-1:1999.

Tubo de PVC para unién por junta pegada, diametro
nominal 63mm, 6 atmadsferas de presidon de trabajo . Con
marcado AENOR. Segun las normas UNE-EN 1329-1:1999.

Valvula de compuerta de cierre metal/metal, para
abastecimiento de agua, de 100mm de diametro
nominal, cuerpo de fundicién, presion nominal 10 atm.
Con marcado AENOR.

Valvula de retencidon de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 100mm de diametro,
cuerpo de fundicién, presion nominal 16 atm. Con
marcado AENOR.

Tapa circular y marco, de registro para trafico pesado.
Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar
ruidos al paso de vehiculos, sin juntas de goma. Abatible
con bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de
rotura 40 Tn. Fabricados en fundicion de hierro y pintado
con pintura bituminosa. Clase D-400 segiin norma UNE-EN
124:1995, marcado en pieza. De diametro exterior 643mm.

Imbornal de polipropileno con codo sifénico y conexion
de salida a red general de didmetro 190mm. Con reja
abatible de fundiciéon pintada con pintura bituminosa y
acabado antideslizante.

Base de pozo de registro constituida por una pieza
prefabricada de hormigdn de 1000 m de diametro interior
y de 980 mm de altura total, con dos perforaciones para
conectar tubos de 300 mm de diametro.

755,28
176,92
1,82

10,66

27,91

0,41

1,21

97,15

107,71

115,31

100,19

151,47

3,000 u
14,790 t
68,470 kg

90,250 |

570,259 m

661,500 m

700,000 m

6,000 u

1,000 u

42,000 u

26,000 u

30,000 u

2.265,84
2.616,65
124,62

962,07

15.915,93

271,22

847,00

582,90

107,71

4.843,02

2.604,94

4.544,10
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

NO

Designaciéon

Importe

Precio
(euros)

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

33

34

35

36

37

38

39

40
41
42
43
44

45

46

47

Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigén en masa con junta macho
hembra de @ 1000 mm de diametro interior y 500 mm de
altura total, para ser colocado para modular la altura
necesaria del pozo de registro.

Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigdn en masa con junta macho
hembra de @ 1000 mm de didametro interior y 750 mm de
altura total, para ser colocado para modular la altura
necesaria del pozo de registro.

Cono simétrico para brocal de pozo registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigén en masa con
junta macho hembra de 1000 a 600 mm de diametro
interior y 700 mm de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados.

Pate para pozo de registro fabricado con alma de acero
corrugado y cubierto de polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presion.

Tubo para de PVC corrugado de doble pared color ROJO.
Con rigidez nominal superior a 6 kN/m2. De diametro
nominal 100mm y diametro interior 101.5mm. Para unir
mediante copa y junta elastica montada en el cabo del
tubo, incluida. Segun Proyecto Norma Europeo prEN 13476.
Suministrado en tramos de 6m.

Tubo para saneamiento sin presion, de PVC rigido color
teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m?, para enterrar en
zonas con transito rodado. De diametro nominal 200mm.
Con copay junta elastica montada en el cabo del tubo,
incluida. Segun norma UNE-EN 1401. Suministrado en
tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

Tubo para saneamiento sin presion, de PVC rigido color
teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m?, para enterrar en
zonas con transito rodado. De diametro nominal 315 mm.
Con copay junta elastica montada en el cabo del tubo,
incluida. Segun norma UNE EN 1401. Suministrado en
tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

Abono quimico.

Materia organica.

Tierra vegetal fertilizada.

Celtis occidentalis de 2-2.5m de altura, en contenedor.

Falsa pimienta, de altura 2-2.5m, en contenedor. Climas
humedos frescos, requiere suelos sueltos, perjudicandole
los arcillosos, resistente a la contaminacion.

Pinus pinea, de altura 1.5-1.75m, en contenedor. Pino
pifionero de porte aparasolado. (Clima mediterraneo de
sequedad media, resiste la proximidad al mar, la
contaminacion y los vientos fuertes, para suelos poco
compactos con tolerancia a la cal, es sensible a plagas y
no admite la poda).

Arqueta de plastico para registro de instalaciones de
riego, de 27x24x17mm de dimensiones interiores. Con
marcado AENOR.

Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al
agua y cierre mediante asiento elastico totalmente
estanco, 40mm de diametro nominal de salida y presion
nominal 16 atm. Soporta el paso de vehiculos pesados.
Con marcado AENOR.

39,65

55,65

59,42

4,19

1,64

13,91

35,71
3,02
0,05

14,08

43,35

48,49

51,99

7,21

212,76

30,000 u

30,000 u

30,000 u

240,000 u

600,000 m

152,040 m

105,000 m
122,120 kg
36.636,000 kg
78,000 m3
6,000 u

66,000 u

6,000 u

13,000 u

2,000 u

1.189,50

1.669,50

1.782,60

1.005,60

984,00

2.114,88

3.749,55
368,80
1.831,80
1.098,24
260,10

3.200,34

311,94

93,73

425,52
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Ne Designaciéon
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
48 Tuberia de polietileno de baja densidad (PE32), uso
agricola, 32mm de didmetro nominal y 4.4mm de espesor.
Presién 10 atm, con marcado AENOR. Segin norma UNE
53.131. 1,27 451,500 m 573,41
49 Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin
soporte. Con marcado AENOR. 212,70 4,000 u 850,80
50 Gotero autocompensante, con un rango de presiones de
0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 I/h. Con marcado AENOR. 0,15 85,000 u 12,75
51 Valvula de compuerta de cierre metal/metal, para
instalaciones de riego, 40mm de diametro nominal,
cuerpo de fundicién, presion nominal 10 atm. Con
marcado AENOR. Segun normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. 129,09 4,000 u 516,36
52 Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de
riego y diametro nominal 2". Con marcado AENOR. 594,29 4,000 u 2.377,16
53 Collarin de toma de polietileno reforzado, para tubo de
40mm de diametro nominal y salida de 1", hembra. Con
marcado AENOR. 1,15 2,000 u 2,30
54 Pequefio material de instalaciéon hidraulica para riego. 1,50 521,000 u 781,50
55 Sefial de peligro triangular de 70cm de lado, normas
MOPT reflectante. 56,76 2,000 u 113,52
56 Sefial de prohibicién y obligacién de disco diametro
60cm, normas MOPT reflectante. 69,19 3,000 u 207,57
57 Sefial informativa circulacién cuadrada 60x60cm, normas
MOPT no reflectante. 54,36 12,000 u 652,32
58 Poste acero de seccién hueca 80x40mm, galvanizado. 12,26 10,000 m 122,60
59 Poste tipo gafas en forma de T para 2 sefiales galvanizado
80x40x2mm y 180cm de alto. 74,58 6,000 u 447,48
60 Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm. 2,23 1.626,000 u 3.625,98
61 Bordillo hormigén 12/15x25x70cm. 2,92 963,960 u 2.814,76
62 Adoquin de hormigén, de forma rectangular 20x20x8cm,
en color gris. 10,06 2.634,755 m2 26.505,64
63 Losa de hormigoén bicapa, de cuarzo de 50x33x6¢cm, carios
colores. 13,34 2.009,135 m2 26.801,86
Importe total: 186.374,65
Alicante, Febrefo de 2011
Arquitecto
Francico M. Caparrés Calatayud
e.r. TA3, S.L.P
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Cuadro de precios auxiliares

Cuadro de precios auxiliares

Ne° Designacion Importe
(euros)
1 m3 de Hormigdn en masa o para armar de resistencia caracteristica 20 N/mmz2, (H 25/P/40/lla), de
consistencia plastica y tamafio maximo 40mm, en exposicion normal (lla), en recalces, medido el
volumen a excavacion tedrica llena. Elaboracion y puesta en obra segun EHE.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOAlla h Pedn especializado construccion 17,11 1,176 20,12
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 17,59 0,235 4,13
PBPC.3aaaa m3 H 25 plastica TM 40 lla. 82,54 1,150 94,92
% % Costes Directos Complementarios 119,17 2,000 2,38
Importe: 121,55
2 m3 de Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adicién
puzolanica ( CEM II/A-P 32.5 R, segun UNE-EN 197-1:2000 ) envasado.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOAlla h Pedn especializado construccion 17,11 4,115 70,41
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 86,68 0,426 36,93
PBAA.1la m3 Agua 1,11 0,852 0,95
Importe: 108,29
3 m3 de Mortero de cemento de dosificacién M-20a (1:3), confeccionado en obra, a maquina con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,segun UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometria 0/3 mm.,
lavada.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 16,83 1,951 32,84
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 81,92 0,440 36,04
PBRA.1labb t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 8,49 1,564 13,28
PBAA.la m3 Agua 1,11 0,261 0,29
MMMA2la h Pistola inyeccién de mano 2,32 0,625 1,45
Importe: 83,90
4 m3 de Mortero de albaiiileria M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento comun
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una resistencia a compresion de 5
N/mm?2, segun UNE-EN 998-2:2004.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 16,83 3,291 55,39
PBAC.2aa t CEM Il/A-P 32.5 R granel 81,92 0,247 20,23
PBRA.1labb t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 8,49 1,755 14,90
PBAA.1la m3 Agua 1,11 0,256 0,28
Importe: 90,80
5 m3 de Mortero de albaifiileria M-2,5 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con
cemento comun CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una resistencia a
compresion de 2,5 N/mmz2, segun UNE-EN 998-2:2004.
Cddigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 16,83 2,117 35,63
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 81,92 0,191 15,65
PBRA.1labb t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 8,49 1,810 15,37
PBAA.1la m3 Agua 1,11 0,255 0,28
MMMA21a h Pistola inyeccién de mano 2,32 0,625 1,45
Importe: 68,38
Proyecto Urbanizacion U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011 Pagina 1

Ne° Designacion Importe
(euros)
6 m3 de Hormigdn de resistencia caracteristica 10 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con arido procedente de machaqueo, tamafio maximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, seglin UNE-EN 197-1:2000 en exposicion normal (lla), y asiento en el cono de Abramsde 5 a
10 cm., con tolerancia +1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 |. de capacidad.
Cddigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedn ordinario construccion 16,83 1,351 22,74
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 81,92 0,200 16,38
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 Ivd 10km 7,93 1,286 10,20
PBRA.1ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10km 8,11 0,663 5,38
PBAA.la m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,48 1,150 2,85
Importe: 57,80
7 m3 de Hormigdn de resistencia caracteristica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con arido procedente de machaqueo, tamafio maximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, segulin UNE-EN 197-1:2000 en exposicion normal (lla), y asiento en el cono de Abramsde 5 a
10 cm., con tolerancia +1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 |. de capacidad.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedn ordinario construccion 16,83 1,351 22,74
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 81,92 0,241 19,74
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 Ivd 10km 7,93 1,263 10,02
PBRA.1ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10km 8,11 0,651 5,28
PBAA.la m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,48 1,150 2,85
Importe: 60,88
8 t de Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 con arido grueso porfidico para capa de rodadura
confeccionada en planta asfaltica movil.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
MMMA.5ahb h Grup eltg trif 20kva inso 3,52 0,023 0,08
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 36,81 0,022 0,81
MMMW.7a h Planta asf mévil 60-80tm/h 270,91 0,023 6,23
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 17,59 0,015 0,26
MOOAl2a h Pedn ordinario construccion 16,83 0,059 0,99
PBRA.1ladd t Arena 0/6 triturada Ivd 30km 9,19 0,325 2,99
PBRW.2b t Filler aportacion 72,81 0,065 4,73
PNIB.9a t Betun asfaltico B40-50 176,92 0,050 8,85
% % Costes Directos Complementarios 24,94 2,000 0,50
Importe: 25,44
9 m3 de Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactacion al 95% del Proctor Normal.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 16,83 0,043 0,72
PBAA.1la m3 Agua 1,11 0,050 0,06
PBRT.laa t Zahorra artificial 0/35 4,64 1,920 8,91
MMMC.6b h Motoniveladora 135 CV 70,93 0,017 1,21
MMMC.1la h Rodll autpro 5T 42,17 0,017 0,72
MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 17,56 0,005 0,09
% % Costes Directos Complementarios 11,71 2,000 0,23
Importe: 11,94
Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto
Francico M. Caparrés Calatayud
e.r.TA3,S.L.P
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Presupuesto parcial n® 1 Actuaciones previas y demoliciones

PRESUPUESTO
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Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
1.1 EADF.1b m2 Demoliciéon y desmontaje de vallado existente, por medios manuales, incluso retirada de
escombros a pie de carga.9.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 280,000 0,600 168,000
Totalm2 ............; 168,000 4,84 813,12
1.2 EADF.4bb m2 Demolicion de muro de bloques huecos prefabricados de hormigén de 15cm de espesor,

realizado con martillo neumatico, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, segun NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 81,500 3,200 260,800
Totalm2 ............; 260,800 11,18 2.915,74
1.3 ECAT.2bdfa m3 Transporte de escombros, con camién volquete de carga maxima 30t y velocidad media

45 km/h, a una distancia de 40 km a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida,
descarga, vuelta, incluso carga con pala.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 168,000 0,300 1,200 60,480
1 260,800 1,200 312,960
Totalm3 ...........: 373,440 4,17 1.557,24
1.4 EADR.1ab m2 Demolicidon de pavimentos de adoquinado, realizada con martillo neumatico, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segiin NTE/ADD-10.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dentro del sector 1 185,000 185,000
Fuera del sector 1 35,000 35,000
Total m2 ..........: 220,000 5,84 1.284,80

Total presupuesto parcial n°1 ... 6.570,90

Presupuesto parcial n® 2 Movimiento de tierras

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
2.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, segiin NTE/ADE-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viales 1 3.460,650 3.460,650
Aceras 1 2.280,000 2.280,000
Total m2 ............. 5.740,650 0,68 3.903,64
2.2 ECME.6b m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de suelo
seleccionado a pie de obra, incluyendo extension, riego compactacion y refino de taludes.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Avd. Padre Ismael 1 357,000 0,100 35,700
Avd. Cortes Valencianas 1 5.288,850 0,410 2.168,429
C/ Orito 1 1.925,110 0,100 192,511
C/ Proyecto 1 2.294,880 0,410 940,901
Totalm3 ............; 3.337,541 11,83 39.483,11 D_I-:
»
2.3 ECME.5cb m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantacion, 2
en terrenos medios, con pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil =
acceso, limpieza y extraciéon de restos, segun NTE/ADE-3. §
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 3
Avd. Cortes Valencianas 1 2.574,000 0,300 772,200
C/ Orito 1 495,000 0,300 148,500
C/ Proyecto 1 2.574,000 0,300 772,200
Totalm3 ............; 1.692,900 1,48 2.505,49
o
=]
<
("2}
>

Total presupuesto parcial n° 2 ... 45.892,24
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Presupuesto parcial n® 3 Red de saneamiento

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
3.1 ECMZ.1cc m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso

ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 1 100,000 0,650 2,500 162,500
Pozos 0,000
A. Cortes Valencianas 3 2,000 2,000 2,500 30,000
Acometidas 8 15,000 0,450 1,800 97,200
Total m3 ............. 289,700 7,51 2.175,65
3.2 ECMZ10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora segin NTE/ADZ-12.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 1 100,000 0,650 1,500 97,500
Acometidas 8 15,000 0,450 1,200 64,800
Total m3 ............. 162,300 14,54 2.359,84
3.3 UICC10dab m Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC

rigido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m?2, para enterrar en zonas con transito rodado.
De diametro nominal 315 mm. Con copa y junta elastica montada en el cabo del tubo,
incluida. Segiin norma UNE EN 1.401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de
ancho 500+315 mm, sobre solera de hormigdn de 15 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso minimo 10+315/10 cm. Con refuerzo de hormigén hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de conduccion. Sin incluir transporte del tubo, excavacion,
relleno de la zanja ni compactacion final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 1 100,000 100,000
Totalm ............. 100,000 64,94 6.494,00

3.4 UICAlleaa u

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior y de 225 cm de
profundidad, formado por base de hormigdén de 100 cm de altura, perforado para colocar
tubos de 300 mm, anillos de hormigén en masa para lograr la atura total, prefabricados de
borde machihembrado, y cono simétrico para formacion de brocal del pozo, de 70 cm de
altura, con cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento
1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A. Cortes Valencianas 3 2,000 2,000 2,500 30,000
Totalu ............ 30,000 624,43 18.732,90

3.5 030002 Pa
3.6 U030001 ud
3.7 COMPROBA Pa

Partida alzada de ejecucion de Acometida privada de parcelas a la red de saneamiento
proyectada, tantas como parcelas sean las resultantes del proyecto de reparcelacion.

Total Pa ............; 1,000 24.957,30 24.957,30
Conexion de red proyectada a pozo existente sin incluir apertura de zanja ni canalizaciéon a
conectar. Tan solo los trabajos de rotura posterior reparacion de pozo existente.

Totalud ............: 2,000 73,69 147,38
Comprobacién del estado de las canalizaciones de saneamiento por medio del visionado
por camara de video y limpieza de la red.

Total Pa ............: 1,000 210,68 210,68

Total presupuesto parcial n° 3 ... 55.077,75
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Presupuesto parcial n° 4 Red de evacuacion de pluviales
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
4.1 ECMZ.1cc m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a pozo 8 15,000 0,500 2,000 120,000
Imbornal corrido 4 4,500 0,600 0,600 6,480
Imbornal corrido 1/2 2 2,500 0,600 0,600 1,800
Imbornal sencillo 2 0,900 0,600 0,600 0,648
Total m3 ...........: 128,928 7,51 968,25
4.2 ECMZ10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora segun NTE/ADZ-12.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a pozo 8 15,000 0,500 2,000 120,000 o
Total M3 ............ 120,000 14,54 1.744,80 N
™
4.3 UICAl0ba u Imbornal de polipropileno, sifénico. Con reja de fundicién pintada con pintura bituminosa. <
Colocado sobre solera de hormigébn en masa HM-20/P/40/1 de 15cm de espesor, recibido a S
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno §
perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Imbornal corrido 4 5,000 20,000
Imbornal corrido 1/2 2 2,000 4,000
Imbornal sencillo 2 1,000 2,000
Totalu ........... 26,000 142,74 3.711,24
4.4 UICC10bab m Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC
rigido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/mz2, para enterrar en zonas con transito rodado.
De diametro nominal 200mm. Con copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, (o)
incluida. Segiin norma UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de a
ancho 500+200mm, sobre solera de hormigdn de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso minimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigén hasta 50cm por encima <
de la generatriz superior de conduccién. Sin incluir transporte del tubo, excavacion, relleno n
de la zanja ni compactacion final. ;
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a pozo 8 15,000 120,000
Imbornal corrido 4 4,500 18,000
Imbornal corrido 1/2 2 2,500 5,000
Imbornal sencillo 2 0,900 1,800
Totalm ............. 144,800 69,04 9.996,99
4.5 U030001 ud  Conexion de red proyectada a pozo existente sin incluir apertura de zanja ni canalizacion a

conectar. Tan solo los trabajos de rotura posterior reparacion de pozo existente.
Totalud ............: 8,000 73,69 589,52

Total presupuesto parcial n®4 ... 17.010,80
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Presupuesto parcial n° 5 Red de agua potable
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
5.1ECMZ.1cc m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia D=100 mm 1 345,000 0,400 1,200 165,600
2 12,000 0,400 1,200 11,520
2 25,000 0,400 1,200 24,000
Totalm3 ...........: 201,120 7,51 1.510,41
5.2 ECMZ10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora segiin NTE/ADZ-12.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia D=100 mm 1 345,000 0,400 0,600 82,800
2 12,000 0,400 0,600 5,760
2 25,000 0,400 0,600 12,000
Total m3 ............. 100,560 14,54 1.462,14
5.3 UIAC.1cba m Tubo de fundicién ductil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de
zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diametro
nominal 100mm, con parte proporcional de junta estandar . Con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con
marcado AENOR. Segiin Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismatica de secciéon
rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavacion ni relleno posterior de la zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tuberia D=100 mm 1 345,000 345,000
2 12,000 24,000
2 25,000 50,000
Totalm ............. 419,000 48,78 20.438,82
5.4 UIAV.2e u Valvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, de 100mm de diametro nominal, cuerpo de fundicién, presién nominal 10 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.
Totalu ............. 6,000 116,77 700,62
5.5 UIAV.6ecb u Valvula de retencion de clapeta, colocado en tuberia de abastecimiento de agua o en
instalaciones de riego, de 100mm de diametro nominal, cuerpo de fundicién, presion
nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.
Totalu ............. 1,000 119,70 119,70
5.6 UIPl.1abb u Hidrante con una entrada de 4", una salida de 100mm y 2 salidas de 70mm.
Totalu ........... 3,000 891,44 2.674,32
5.7 UIRA.3a u Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre mediante asiento
elastico totalmente estanco, 40 mm de didametro nominal de salida y presién nominal 16
atm. Soporta el paso de vehiculos pesados. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las
tierras. Totalmente instalada.
Totalu ........... 2,000 249,76 499,52
5.8 UIAA.3c u Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros

comprendidos entre 60 y 220mm, de 110x110x160cm interior, construida con fabrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y brufiida por el interior y
con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior.

Total u ............. 12,000 669,97 8.039,64

Sumay sigue ... 35.445,17
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Presupuesto parcial n° 5 Red de agua potable
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
5.9 ENTRONQUE Ud Entronque de la red proyectada con la existente, para tuberia DN<500 mm, incluso
maniobras de cierre, realimentacion a los sectores afectados, manteniendo el servicio,
incluso con la ejecucion de la acometidas provisionales en caso de que fuese necesario.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Anillo de reparto 3 3,000
Boca de riego en L/J2 1 1,000
Total Ud ............ 4,000 883,11 3.532,44
5.10 PRUEBA Ud Prueba conducciones de agua potable, de varios diametros, siguiendo las directrices del
Pliego para el Abastecimineto a poblaciones del Ministerio de Fomento, incluyendo tanto
prueba de presion como de estanqueidad, siendo el valor de la presiéon no inferior a 14
kg/cm2, incluyendo bombin de alta presion, tapones, racords, calzos, manometros y
maniobra para elementos moéviles.
Total Ud ............ 1,000 885,02 885,02 o
i
5.11 LIMPIEZA Ud Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introduccion de agua a presion a g
la red, para provocar el arrastre de los materiales que se puedan quedar alojados en el <
interior de los conductos consiguiendo una veloscidad no inferior a 0.90 m/s y posterior :
vaciado de la red. Q
D
Total Ud ............. 1,000 902,18 902,18 s
5.12 DESINFECCION Ud Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito o bien otro
compyuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la
legislacion vigente en esta materia hasta garantizar la total ausencia de materia organica,
comprobada mediante sucesivos analisis del cloro residual, asi como la posterior eliminacin
del mismo y puesta en servicio de la conduccién.
Total Ud ............ 1,000 1.241,73 1.241,73
o
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Total presupuesto parcial n°5 ... 42.006,54 o
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Presupuesto parcial n° 6 Red de telefonia
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
6.1 ECMZ.1cc m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 110 mm 1 110,000 0,650 0,650 46,475
2 20,000 0,650 0,650 16,900
3@ 63 mm 1 350,000 0,450 0,650 102,375
Arqueta D 1 1,300 0,900 0,900 1,053
Arqueta M 3 0,500 0,500 0,800 0,600
Totalm3 ...........: 167,403 7,51 1.257,20
6.2 ECMZ0001 m3  Relleno zanja con hormigén HM-20/P/40 de central, de consistencia plastica.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4110 mm 1 110,000 0,650 0,250 17,875
2 20,000 0,650 0,250 6,500
363 mm 1 350,000 0,450 0,250 39,375
Arqueta D 1 1,300 0,900 0,200 0,234
Arqueta M 3 0,500 0,500 0,200 0,150
Totalm3 ...........: 64,134 7,30 468,18
6.3 DTELC0104 m Canalizacion 4 @ 110 mm. PVC rigido para alojamiento de canalizaciones de red telefonica,
incluso guia de alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigén HM-20.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 110 mm 1 110,000 110,000
2 20,000 40,000
Total m ............ 150,000 39,72 5.958,00
6.4 DTELCO0101 m Canalizacion 3 @ 63 mm. rigido para alojamiento de canalizaciones de red telefonica,
incluso guia de alambre galvanizado, solera y recubrimiento de hormigén HM-20.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
363 mm 1 350,000 350,000
Totalm ............: 350,000 4,27 1.494,50
6.5 DTELO0101 Ud  Arqueta prefabricada tipo "M", homologada por la CTNE, incluso marco y tapa, totalmente
instalada, incluso parte proporcional de acometida a conduccién general.
Total Ud ............. 3,000 195,75 587,25
6.6 DTELO0401 Ud  Arqueta prefabricada tipo "D", homologada por la CTNE, incluso marco y tapa, totalmente

instalada, incluso parte proporcional de acometida a conduccién general.
Total Ud ............. 1,000 404,50 404,50

Total presupuesto parcial n°6 ... 10.169,63
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Presupuesto parcial n® 7 Pavimentacion de viales
Caédigo ud Denominacién Medicién Precio Total
7.1 UPCE.4da m3 Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 98%
del proctor modificado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 0,000
A. Cortes Valencianas 1 485,000 0,200 97,000
M1 1 1.195,000 0,200 239,000
L/J1 1 655,000 0,200 131,000
Reposicion 1 215,000 0,200 43,000
Rep Fuera sector 1 35,000 0,200 7,000
Totalm3 ...........: 517,000 10,83 5.599,11
7.2 UPCB.1a m3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactacion al 98% del Proctor Normal.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal R
Aceras 0,000 —
A. Cortes Valencianas 1 485,000 0,200 97,000 ﬁ
M1 1 1.195,000 0,200 239,000 =
L/J1 1 655,000 0,200 131,000 N
Reposicion 1 215,000 0,200 43,000 g
Rep Fuera sector 1 35,000 0,200 7,000 ©
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viales 0,000
123 capa 1 2.465,000 0,200 493,000
22 capa 1 2.465,000 0,150 369,750
Total m3 ............. 1.379,750 11,85 16.350,04
7.3 UPCR.1lab m2 Riego de imprimacion sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsion
aniodnica rapida tipo EAR-0 a razén de 0.9 I/m2 y cubricién con 4 I/m2 de arido calizo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal (o]
1 2.465,000 0,220 542,300 (=]
Total m2 ........... 542,300 0,23 124,73 q
("2}
7.4 UPCR.1bb m2 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsién aniénica -
rapida tipo EAR-1 a razén de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigén hidraulico de grandes >

obras de fabrica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos viales 1 2.465,000 0,110 271,150
Refuerzo de firme 1 1.365,000 0,110 150,150
Totalm2 ............; 421,300 0,11 46,34
7.5 UPCM.5c u Capa de rodadura para una superficie de 100m2, realizada con una mezcla bituminosa en
caliente tipo S-20 y arido grueso porfidico de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactacion de la mezcla.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Q
1 2.465,000 0,010 24,650 §
Total U ............. 24,650 364,58 8.986,90 <
)
©
7.6 UPCM.6a m3 Capa de rodadura para refuerzo de firme, realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo »
S-20, con arido calcareo, extendida y compactada al 97%. -8
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal -*2
1 1.365,000 0,040 54,600 g
Total m3 ............. 54,600 19,04 1.039,58 g
7.7 UPPB.1e m Bordillo de hormigén de 12/15x25x70cm sobre lecho de hormigén HM 15/B/20/11a rejuntado 'g
con mortero de cemento M-5. =
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 2
Aceras 0,000 .%
A. Cortes Valencianas 1 200,000 200,000 Ro)
M1 1 365,000 365,000 8
L/J1 1 305,000 305,000 ]
>
Totalm ............. 870,000 14,80 12.876,00 &J
) o
Suma y sigue ... 45.022,70 o
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Presupuesto parcial n® 7 Pavimentacion de viales
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
7.8 UPPB.1a m Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigén HM 15/B/20/11a rejuntado
con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Alcorques 0,000
Avd. Cortes Valencianas 34 4,000 136,000
Avd. Padre Ismael 11 4,000 44,000
C/ Orito 5 4,000 20,000
C/ en Proyeto 15 4,000 60,000
Totalm ............. 260,000 13,13 3.413,80

7.9 UPPR.1aba m2

Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigén de color de 6cm de espesor,
sentada sobre hormigén H 15, con mortero de asiento M-5, incluso relleno y rejuntado con

lechada de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Avd. Padre Ismael 2 8,000 1,000 13,500 216,000
Avd.Cortes Valencianas 3 9,000 27,000
3 10,200 30,600
C/ Orito 2 10,200 20,400
C/ en Proyeto 4 10,200 40,800
Total m2 ............. 334,800 92,06 30.821,69
7.10 UPCA10b m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigdn de 10x20x8cm, colocados sobre capa de
arena de 5cm de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja
vibratoria, firme compuesto por base de 15cm de hormigén HM 15 con &rido de tamafio
maximo 40 mm., de consistencia plastica y subbase de 15cm de zahorra artificial colocada
con motoniveladora y compactada al 95% del proctor normal incluso eliminacién de restos
y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 0,000
A. Cortes Valencianas 1 480,000 480,000
M1 1 1.129,290 1.129,290
L/J1 1 655,000 655,000
Reposicion 1 215,000 215,000
Rep Fuera sector 1 30,000 30,000
Total m2 ............ 2.509,290 30,63 76.859,55
Total presupuesto parcial n®7 ... 156.117,74
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Presupuesto parcial n® 8 Ordenacion de trafico
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
8.1 USSP.1b m Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica
termopléastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecéanicos, incluso premarcaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aparcamientos 3 50,000 150,000
4 80,000 320,000
Total m ............ 470,000 2,06 968,20
8.2 USSP.1d m Marca vial de trafico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecéanicos, incluso
premarcaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Paso peatones 5 12,000 60,000
2 6,000 12,000
Ceda 2 3,500 7,000 a
Totalm ........... 79,000 5,28 417,12 @
™
8.3 USSR.3ab u Sefial de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste <
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria. §
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 3
Ceda 2 2,000
Total U ............. 2,000 93,36 186,72
8.4 USSR.3db u Sefial de prohibicidon y obligacién, de disco de diametro 60cm, normas MOPT, reflectante,
sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocacién, anclajes y
tornilleria.
Total U ........... 3,000 107,03 321,09
8.5 USSR.3ja u Sefial informativa circulacion, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, no reflectante, sobre
poste galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de altura, incluso colocacion, (o]
anclajes y tornilleria. (]
Total U ............ 6,000 201,83 1.210,98 <
(2]
>
L
c
9]
L
<
()
©
[2}
)
[&]
2
=]
g
<
()
©
S
S
@
'_
L
[+
Qo
]
(@]
>
(@]
<
) o]
Total presupuesto parcial n° 8 ... 3.104,11 o

18/02/11

Expediente: 11-20261 Documento: 11-0020547-003-05042 Pagina 25 de 35



PRESUPUESTO Proyecto Urbanizacion U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011 Pagina 11
Presupuesto parcial n°® 9 Jardineria en viales
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
9.1 USJP.1bb Ud  Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en cepellén, incluso excavacion del hoyo de
1.0x1.0m, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantacién, primer riego y transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Alcorques 0,000
Avd. Cortes Valencianas 34 34,000
Avd. Padre Ismael 11 11,000
C/ Orito 5 5,000
C/ en Proyeto 10 10,000
Total Ud ............. 60,000 99,30 5.958,00
9.2 Uu0001002 pa Primerriego
Total pa ............ 1,000 46,94 46,94
Total presupuesto parcial n®9 ... 6.004,94
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Presupuesto parcial n® 10 Zonas verdes
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
10.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, segiin NTE/ADE-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona verde L/J-1 1 5.800,000 5.800,000
Zona verde L/J-2 1 1.760,000 1.760,000
Total m2 ............. 7.560,000 0,68 5.140,80
10.2 ECME.5ba m3 Desmonte o excavacion a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantacion,
en terrenos blandos, con medios manuales, segun NTE/ADE-3.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,690 3,690
Total m3 ..........: 3,690 26,60 98,15
10.3 ECME.6a m3 Terraplén de 30 cm. de espesor, compactado al 95% del proctor normal, con productos
procedentes de la excavacion, incluyendo la extensién, riego y compactacion y el refino o
de taludes. pr
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 2
1 5.505,700 5.505,700 ~
o
Total M3 ............ 5.505,700 1,14 6.276,50 3
10.4 USJT10ab m2 Preparacion del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para
plantacién, realizada por medios mecanicos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona verde L/J-1 1 4.626,000 4.626,000
Zona verde L/J-2 1 1.480,000 1.480,000
Total m2 ..........: 6.106,000 0,94 5.739,64
10.5 UPCS.2a m3 Pavimento de material arenoso de granulometria 2/5mm, incluso extendido y compactado
del material al 95% del Proctor Normal. o
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal (]
Zona verde L/J-1 1 1.168,500 0,200 233,700 g
Zona verde L/J-2 1 280,400 0,200 56,080 (7]
Total m3 ..........: 289,780 16,08 4.659,66 ;
10.6 UPPB.1a m Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigén HM 15/B/20/1la rejuntado
con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona verde L/J-1 1 428,500 428,500
Zona verde L/J-2 1 124,500 124,500
Total m ............ 553,000 13,13 7.260,89
10.7 UU0O001001 ud Traslado de arbolado existente a zonas de plantacion en zona verde.
Totalud ............: 1,000 628,29 628,29
10.8 UU0O001002 pa Primerriego
Total pa ............. 1,000 46,94 46,94
10.9 USJP.1bb Ud  Ficus Nitida de 2.0-2.5m de altura, suministrado en cepellén, incluso excavacion del hoyo de
1.0x1.0m, aporte de tierra vegetal fertilizada, plantacion, primer riego y transporte.
Total Ud ............ 6,000 99,30 595,80
10.10 au0000 Ud  Pinus pinea
Total Ud ............. 6,000 103,48 620,88
10.11 AUUOOO Ud  Celtis occidentalis

Total Ud ............: 6,000 93,63 561,78

Total presupuesto parcial n° 10 ... 31.629,33
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Presupuesto parcial n° 11 Red de riego Viales
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
11.1 ECAE.7cc m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,000 0,400 0,400 15,200
1 510,000 0,300 0,300 45,900
Totalm3 ...........; 61,100 12,65 772,92
11.2 ECAR10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora segin NTE/ADZ-12.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,000 0,400 0,200 7,600
1 510,000 0,300 0,200 30,600
Total m3 ............. 38,200 18,35 700,97
11.3 UIRC.1bcc m Tuberia de polietileno de baja densidad (PE32), uso agricola, 32mm de diametro nominal y
4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Segin norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,000 95,000
Totalm ............. 95,000 18,93 1.798,35
11.4 UIRC.3ada m Tubo de PVC para unién por junta pegada, diametro nominal 16mm, 20 atmésferas de
presion de trabajo , con marcado AENOR. Segin normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismatica de seccion rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor
y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavacion ni relleno posterior de la
zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 510,000 510,000
Totalm ............: 510,000 9,17 4.676,70
11.5 UIRP.1bb u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin soporte. Con marcado AENOR.
Totalmente instalado, programado y comprobado.
Total U ............. 2,000 248,01 496,02
11.6 UIRA.1la u Arqueta de plastico para registro de instalaciones de riego, de 27x24x17mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecucion de orificio
sumidero en el fondo. Totalmente instalada.
Total u ............: 6,000 22,31 133,86
11.7 UIRT.7ac u Gotero autocompensante, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 I/h.
Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado.
Totalu ...........: 60,000 1,91 114,60
11.8 UIRV11bf u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diametro nominal 2". Con
marcado AENOR.
Totalu ...........: 2,000 657,24 1.314,48
11.9 UIRV.3aab u Valvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de riego, 40mm de

diametro nominal, cuerpo de fundicién, presion nominal 10 atm y accionamiento por
cuadradillo. Con marcado AENOR. Segun normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y comprobada.

Totalu ........... 2,000 147,18 294,36

Total presupuesto parcial n® 11 ... 10.302,26
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Presupuesto parcial n® 12 Red de riego en zonas verdes
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
12.1 ECAE.7cc m3 Excavacion para la formaciéon de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 0,000
D32 1 110,000 0,400 0,400 17,600
D16 1 220,000 0,300 0,300 19,800
J/L-2 0,000
D32 1 10,000 0,400 0,400 1,600
D16 1 115,000 0,300 0,300 10,350
Totalm3 ...........; 49,350 12,65 624,28
12.2 ECAR10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja
vibradora segin NTE/ADZ-12.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 5
J/L-1 0,000 4
D32 1 110,000 0,400 0,200 8,800 s
D16 1 220,000 0,300 0,150 9,900 &
J/L-2 0,000 g
D32 1 10,000 0,400 0,200 0,800 e
D16 1 115,000 0,300 0,150 5,175
Total M3 ............. 24,675 18,35 452,79
12.3 UIRC.3ada m Tubo de PVC para unién por junta pegada, diametro nominal 16mm, 20 atmésferas de
presion de trabajo , con marcado AENOR. Segin normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismatica de seccion rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor
y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavacion ni relleno posterior de la
zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
/-1 0,000 o
D32 1 110,000 110,000 a
/L2 0,000 <
D32 1 10,000 10,000 ("2}
Total M ...o..... 120,000 9,17 1.100,40 S
12.4 UIRC.1bcc m Tuberia de polietileno de baja densidad (PE32), uso agricola, 32mm de diametro nominal y
4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Segun norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 0,000
D16 1 220,000 220,000
J/L-2 0,000
D16 1 115,000 115,000
Totalm ............. 335,000 18,93 6.341,55
Q
12.5 UIRP.1bb u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, sin soporte. Con marcado AENOR. S
Totalmente instalado, programado y comprobado. %
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal %
J/L-1 1 1,000 0
-2 1 1,000 £
Q
Totalu ............ 2,000 248,01 496,02 5
o
12.6 UIRA.1la u Arqueta de plastico para registro de instalaciones de riego, de 27x24x17mm de dimensiones <q‘§
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecucion de orificio °
sumidero en el fondo. Totalmente instalada. ®
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal £
J/L-1 6 6,000 )
JL-2 1 1,000 2
Total u ............ 7,000 22,31 156,17 &
]
(@]
>
(@]
<
o
(&)

Sumay sigue ... 9.171,21
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Presupuesto parcial n® 12 Red de riego en zonas verdes
Cadigo Denominacion Medicién Precio Total
12.7 UIRT.7ac Gotero autocompensante, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 2.8 I/h.
Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
J/L-1 18 18,000
J/L-2 7 7,000
Total u ............: 25,000 1,91 47,75

12.8 UIRV11bf

Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diametro nominal 2". Con
marcado AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

J/L-1 1 1,000

J/L-2 1 1,000
Total u ............: 2,000 657,24 1.314,48

12.9 UIRV.3aab

Valvula de compuerta de cierre metal/metal, para instalaciones de riego, 40mm de
diametro nominal, cuerpo de fundicién, presion nominal 10 atm y accionamiento por
cuadradillo. Con marcado AENOR. Segun normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

J/L-1 1 1,000

J/L-2 1 1,000
Total u ............: 2,000 147,18 294,36

Total presupuesto parcial n® 12 ... 10.827,80
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Presupuesto parcial n° 13 Red de Baja Tension

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
13.1 14001 Instalacion de Baja Tension para la Unidad de Ejecucion 1.3, de Aspe, redactada en

proyecto independiente.

1,000

Total presupuesto parcial n® 13 ...

34.266,00 34.266,00

34.266,00

09202 TA3S.L.P.

VISADO

COACYV - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
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Presupuesto parcial n° 14 Red de Media Tensién

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
14.1 15001 Instalacion de MediaTension para la Unidad de Ejecucion 1.3, de Aspe, redactada en

proyecto independiente.

1,000

Total presupuesto parcial n® 14 ...

41.659,96

41.659,96

41.659,96

Presupuesto parcial n°® 15 Centros de Transformacién

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
15.1 16001 Instalacion de Centros de Transformacion para la Unidad de Ejecucion 1.3, de Aspe,
redactada en proyecto independiente.
Total ........... 1,000 45.922,27 45.922,27
Total presupuesto parcial n° 15 ... 45.922,27
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Presupuesto parcial n° 16 Red de Alumbrado Publico

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
16.1 17001 Instalacion de Red de Alumbrado Publico para la Unidad de Ejecucion 1.3, de Aspe,

redactada en proyecto independiente.

1,000

Total presupuesto parcial n° 16 ...

44.705,22

44.705,22

44.705,22

Presupuesto parcial n°® 17 Estudio de seguridad y Salud.

Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
17.1 18001 Ud  Estudio de seguridad y salud para las obras de urbanizacion de | la Unidad de Ejecucion 1.3
de Aspe.
Total Ud ............ 1,000 22.143,36 22.143,36
Total presupuesto parcial n® 17 ... 22.143,36
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Presupuesto parcial n°® 18 Gestion de residuos.
Cadigo ud Denominacion Medicién Precio Total
18.1 19001 m3  Transporte canén
Total m3 ............. 35,560 19,51 693,78
18.2 19002 mes Clasificacion y recogida residuos
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
18 18,000
Total mes ............. 18,000 210,11 3.781,98
Total presupuesto parcial n® 18 ... 4.475,76

O~NOUTA WNPE

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Actuaciones previas y demoliciones 6.379,11
Movimiento de tierras 44.574,96
Red de saneamiento 53.473,80
Red de evacuacion de PIUVIAIES ..........ccoeiiiiiiiieeie e 16.515,63
Red de agua POLADIE ...........cooiiiiiii s 40.783,54
(2 {To [ o (SR Y [<] (0] 1= 9.874,45
Pavimentacion de viales 151.568,71
(@] e[S aT=Toil0] gl e ST 1= Vi [0 0 JNTT T 3.013,98
N =T o 1 T=TA =W =T IR VAE= (ST 5.830,17
o) g T= TV (0 (ST 30.709,16
[30Te o [ (=To To TV AT 11T SRR 10.000,65
Red de rego €N ZONAS VEIAES ........uiiiiiiiiiiie ettt et e e ebaee e e e e en 10.512,46
Red de Baja TENSION ......oueiieiiiiiiie ettt e et e e e s et e e e s s sbaa e e e e asraaeeeeees 33.267,96
[20=Yo Wo [N\ [=Te [T= RN KT a1 T0 ] o IPTTTTT TR 40.446,56
Centros de TranSTOrMACION .......cooiiiiiiiiiiieeeee e e e e e e e 44.584,73
Red de AIumBrado PUBICO ...t a 43.403,13
Estudio de seguridad Y SAlUd. ..........c.coiiiiiiiiiiiiiee e 21.498,41
GESHION A IESIHUODS. ...ttt e ettt e s e e e e e e e e e e e e e e e b et eseeeeeaasaenan 4.345,33

Total: 587.886,61

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS.

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrds Calatayud
e.r.TA3,S.L.P
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Proyecto Urbanizacion U.E. 1.3. Aspe-Febrero 2011

Capitulo Importe
Capitulo 1 Actuaciones previas y demoliciones 6.570,90
Capitulo 2 Movimiento de tierras 45.892,24
Capitulo 3 Red de saneamiento 55.077,75
Capitulo 4 Red de evacuacion de pluviales 17.010,80
Capitulo 5 Red de agua potable 42.006,54
Capitulo 6 Red de telefonia 10.169,63
Capitulo 7 Pavimentacion de viales 156.117,74
Capitulo 8 Ordenacion de trafico 3.104,11
Capitulo 9 Jardineria en viales 6.004,94
Capitulo 10 Zonas verdes 31.629,33
Capitulo 11 Red de riego Viales 10.302,26
Capitulo 12 Red de riego en zonas verdes 10.827.,80
Capitulo 13 Red de Baja Tensiéon 34.266,00
Capitulo 14 Red de Media Tensidn 41.659,96
Capitulo 15 Centros de Transformaciéon 45.922,27
Capitulo 16 Red de Alumbrado PUblico 44.705,22
Capitulo 17 Estudio de seguridad y Salud. 22.143,36
Capitulo 18 Gestidn de residuos. 4.475,76
Presupuesto de ejecucion material 587.886,61
13% de gastos generales 76.425,26
6% de beneficio industrial 35.273,20
Presupuesto base de licitacién 699.585,07
18% IVA 125.925,31
Total 825.510,38

Alicante, Febrero de 2011
Arquitecto

Francico M. Caparrds Calatayud
er.TA3, S.L.P
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PROYECTO DE URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION 1.3

©® N~ WD~

oSOk O 2O N®NOOAM DN~ O

Situacion.
Estado actual.
Ordenacion pormenorizada P.G.O.U.

Actuaciones previas. Demoliciones y servicios afectados.

Planta alineaciones y rasantes.
Secciones tipo de viales.

Planta de perfiles longitudinales.
Perfiles longitudinales.

Perfiles transversales.

Red de saneamiento.

Detalles red de saneamiento.

Red de recogida de aguas pluviales.
Detalles red de recogida de aguas pluviales.
Red de agua potable.

Detalles red de agua potable.

Red de telecomunicaciones.
Detalles red de telecomunicaciones.
Planta de pavimentado.

Detalles pavimentacion.

Secciodn tipo de aceras y servicios.
Planta de ordenacion de frdfico.
Detalles ordenacion de frdfico.
Jardineria en viales y zonas verdes.
Diseno de zonas verdes. Cotas.

Red de riego en viales y zonas verdes.
Detalles red de riego.

PLAN DE ORDENACION URBANA DE ASPE

L53 Planos

FEBRERO 2011

09202 TA3S.L.P.

VISADO

COACYV - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

18/02/11

Expediente: 11-20261 Documento: 11-0020547-003-05042 Pagina 35 de 35



		2011-02-15T13:25:10+0100
	ALICANTE
	CAPARROS CALATAYUD, FRANCISCO M.
	Documentacion Colegial


		2011-02-18T11:27:22+0100
	Alicante
	CTAA
	Gestión Colegial




